EDITAL CONVOCATORIO
Tomada de Pregos N° 2022.08.26.2

de 03 de janeiro de 2022, com sede na Rua Alaide Feitosa, 246 - Centro — CEP: 63.180-000, Barr -
pablico para conhecimento dos interessados que até as 09:30 horas do dia 14 de setembro de 2022, na sala de
reunides, no prédio da Prefeitura enderego acima citado, em sessdo publica, dara inicio aos procedimentos de
recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitagdo e as propostas de pregos
referentes a licitagdo na modalidade Tomada de Pregos, do tipo empreitada por menor prego global, sendo o
setor interessado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, mediante as condigcdes estabelecidas no
presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.° 8.666/93, de 21.06.93, e suas alteragdes posteriores.

Compdem-se este Edital das partes A e B, como a seguir apresentadas:
PARTE A - Condigdes para competi¢éo, julgamento e adjudicag&o.
Em que s&o estabelecidos os requisitos e as condigbes para competicéo, julgamento e formalizagéo do contrato.

PARTE B - ANEXOS

ANEXO | - Projetos e Planilhas Orgamentarias
ANEXO Il - Minuta do Contrato
DEFINICOES:

Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem neste documento de
licitag&o, ou em quaisquer de seus anexos, eles terdo o significado determinado a seguir:

A) CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Barro/CE, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa que apresenta proposta para o objetivo desta
licitag&o.

C) CONTRATADA - Empresa vencedora desta licitagédo em favor da qual for adjudicado o Contrato.

D) CPL ~- Comissao Permanente de Licitagao da Prefeitura Municipal de Barro/CE.

CAPITULO | - DO OBJETIVO

1.1 A presente licitagéo tem como objeto a contratagéo de servigos a serem prestados na construgéo de 3 (trés)
pragas com areinha localizadas na Av. Deputado Januario Feitosa na Sede, no Distrito Engenho Velho e Distrito
Serrota, no Municipio de Barro/CE, conforme projetos e orgamentos apresentados junto a este Edital
Convocatério.

CAPITULO Il - DA PARTICIPAGAO

2.1 Somente poderéo participar desta licitagao, as empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura
Municipal de Barro/CE, ou que atendam todas as condigdes de cadastramento da Prefeitura, de acordo com o Art.
22, paragrafo 2° da Lei n° 8.666/93, e suas alteragdes posteriores.

2.2 Poderéo participar desta licitagdo firma individual ou sociedade comercial regularmente estabelecida neste
pais, que satisfagam todas as condigdes deste Edital de Tomada de Pregos, especificagdes e normas, de acordo
com os anexos, parte integrantes do presente Edital, e ainda, que estejam devidamente inscritas junto & entidade
de classe competente, como especificada e credenciada para a realizagéo de obras de CONSTRUGAO CIVIL.

2.3 N&o sera admitida a participagéo dos interessados sob forma de consércio.

2.4 N&o poder4 participar desta licitagdo empresa declarada inidénea por 6rgao ou entidade da administra¢do
direta, por autarquias, fundagdes e empresas publicas, sociedades de economia mista e por demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios.

2.5 A licitante que pretender se fazer representar nesta licitagao, devera entregar a Comiss&o, juntamente com os
envelopes fechados original ou copia autenticada de PROCURACAO PARTICULAR, com firma reconhecida em
cartorio, caso contrério, devera ser anexado documento que identifique a assinatura do outorgante para que seja
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confrontada a assinatura, sob pena de invalidagdo dapreeuracéo, OU PUBLICA, outorgando amplos e especificos
poderes para o mandatario representar a licitante nesta licitagdo. Quando o representante for titular da empresa
devera entregar original ou copia autenticada do documento que comprove tal condigao.

2.6 O Caderno do Edital completo podera ser adquirido no mesmo enderego referido no preambulo deste, de
segunda & sexta-feira, de 08:00 as 12:00 horas, mediante recolhimento da importancia de R$ 30,00 (trinta reais),
que devera ser paga junto ao Setor de Arrecadagdo do Municipio, através de Documento de Arrecadag&o
Municipal - DAM. Este valor refere-se ao custo de copia reprografica do Edital e seus Anexos, ou gratuitamente
pelos sites: www.barro.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br.

2.7 A documentagdo apresentada integrara os autos do processo e ndo sera devolvida. A apresentagdo de
qualquer documento exigido nos itens acima em copia reprografica, sem a devida autenticagdo por cartorio
competente, publicagio em Orgdos da Imprensa Oficial ou por servidor da administragéo (Art. 32 da Lei n°
8.666/1993), invalidara o documento, e por consequéncia, inabilitara o licitante.

CAPITULO lll - DA HABILITAGAO

3.1 Para se habilitarem nesta licitagao as licitantes deverdo apresentar envelope fechado, tendo no frontispicio os
seguintes dizeres:

A Comissédo Permanente de Licitagdo
Prefeitura Municipal de Barro/CE

Tomada de Pregos N° 2022.08.26.2
Envelope n° 01 - Documentos de Habilitagdo
Razao Social do Licitante

3.2 O envelope n° 01 devera conter os seguintes documentos a seguir relacionados, em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartorio competente, ou por publicagédo da imprensa oficial, todos perfeitamente
legiveis, dentro de seus prazos e validade, no dia e horério indicados:

3.2.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (relativa a Divida Ativa da Uni&do e Secretaria da Receita
Federal);

3.2.2 Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

3.2.3 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal;

3.2.4 Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);

3.2.5 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garanti por Tempo de Servigo (FGTS);

3.2.6 Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional das Pessoas Juridicas - CNPJ;

3.2.7 Prova de Regularidade junto a Justi¢a do Trabalho mediante apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST.

3.2.8 Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do
licitante;

3.2.9 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do
licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

3.2.10 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
3.2.11 Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e
ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

3.2.12 Comprovagdo de registro ou inscrigdo na entidade de classe competente, compativel com o objeto da
licitag&o, e que conste seu(s) responsavel(eis) técnico(s);

3.2.13 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituigao por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses
da data de apresentag&o da proposta, ndo sendo aceita sua substituigio por quaisquer outros documentos;

3.2.14 Certiddo Negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;
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3.2.15 Prova de garantia da sua re:pgsﬂxa proposta_#0 montante estipulado em 1% (um por cento) do valor
estimado para a Licitagdo, que devera ser fefto-até o horario marcado para o inicio da sesséo de entrega das
propostas, nos termo do Artigo 31, inciso lll, da Lei Federal n° 8.666/93;

3.2.15.1 A licitante podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caugao em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro garantia, ou por fianga bancaria, a qual devera ser apresentada juntamente com a
documentagdo de habilitagdo, sob pena, no caso da ndo apresentagéo, de inabilitagdo da licitante.

3.2.15.2 Optando por caugdo em dinheiro, o licitante devera apresentar o comprovante de DEPOSITO
BANCARIO, (com a identificaggo do depositante/licitante) a ser feito em nome da Prefeitura Municipal de Barro,
Conta Corrente n° 17.000-3, Agéncia ri® 2845-2 - Banco do Brasil, dentro do prazo estipulado no subitem 3.2.15,
sendo que depbsitos efetuados em caixas de autoatendimento, sé serdo validados apds sua compensagao.
3.2.15.3 Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga bancaria, o licitante entregaré o documento
original fornecido pela instituicdo que a concede, do qual devera obrigatoriamente, constar:

- Beneficiario: Prefeitura Municipal de Barro.

- Objeto: Garantia da participagdo na TOMADA DE PRECOS n° 2022.08.26.2.

- Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da Licitag&o.

- Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias.

3.2.15.4 Caso a modalidade de garantia seja seguro garantia, o licitante devera fazer a comprovagéo da apélice ou
de documento habil expedido pela seguradora, cuja vigéncia sera de no minimo, 60 (sessenta) dias contados a
partir da data do recebimento dos envelopes;

3.2.15.5 No caso de garantia mediante Titulo da Divida Publica, a Comisséo Permanente de Licitagdo emitira
Certiddo de Quitagdo quanto a Garantia de Participagao, valida até o resgate do respectivo Titulo, 0 que somente
poderé ocorrer 05 (cinco) dias (teis apds a homologagao da Presente Licitagao;

3.2.15.5.1 Somente serdo aceitos para esta Licitagdo, os titulos da Divida Publica devidamente registrados e
reconhecidos pelo Banco Central do Brasil;

3.2.15.6 A liberagdo de quaisquer das garantias so sera feita, para o(s) licitante(s) inabilitado(s), apds concluida a
fase de habilitagéo, e, para os demais, somente apds o0 encerramento de todo o tramite do processo licitatorio;
3.2.15.7 A garantia da proposta podera ser executada:

a) se a licitante retirar sua proposta durante o prazo de validade da mesma;

b) se o licitante ndo firmar o contrato.

3.2.16 Comprovagéo de capacidade técnico-operacional para desempenho de atividade pertinente e compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagéo, sendo esta feita mediante a apresentagéo de
atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devendo tais atestados virem
acompanhados das respectivas planilhas descritivas dos servigos executados.

3.2.16.1 Nao se admite a transferéncia do acervo técnico da pessoa fisica para a pessoa juridica, para fins de
comprovagao de qualificagéo técnica em licitagdes publicas, pois a capacidade técnico-operacional (art. 30, inciso
Il, daLei 8.666/1993) ndo se confunde com a capacidade técnico-profissional (art. 30, § 1°, inciso |, da Lei
8.666/1993), uma vez que a primeira considera aspectos tipicos da pessoa juridica, como instalagdes,
equipamentos e equipe, enquanto a segunda relaciona-se ao profissional que atua na empresa (Acérddo
927/2021 Plenario/TCU);

3.2.17 Comprovag&o de capacidade técnico-profissional, mediante possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional responsavel técnico, detentor de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado na entidade de classe competente, por execugdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes com o objeto da licitag3o, devendo tal(is) atestado(s) virlem) acompanhado(s) das
respectivas planilhas descritivas dos servigos executados.

3.2.17.1 Para comprovar que o profissional acima referido pertence ao quadro permanente da licitante, no caso de
nao ser socio da mesma, deveréa ser apresentada copia da sua Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS,
acompanhada da copia do Livro de Registro de Funcionarios ou Contrato de Prestagdo de Servigos, com firmas
das partes devidamente reconhecidas por cartorio competente, caso contrario, devera ser apresentado documento
que identifique as assinaturas dos signatarios;
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3.2.17.2 Para fins de qualificagdo técnica,‘%\s@msértidées de acervo técnico sem atestado e sem

estarem acompanhadas das respectivas planilhas descritivas dos servigos executados, bem como atestados
emitidos por pessoas fisicas;

3.2.18 Indicag3o das instalagdes e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizagdo do objeto da licitagdo, mediante a apresentagdo de relagéo explicita e da declaragéo formal de sua
disponibilidade, nos termos do § 6°, do Art. 30, do Estatuto das Licitagdes;

3.2.19 Declaragdo de que a licitante se compromete a cumprir com todos os termos deste Edital, e caso venha a
ser vencedora da presente Licitagdo, instalara Unidade de Apoio para execugdo dos servigos, com toda
infraestrutura necessaria no Municipio de Barro/CE;

3.2.20 Declaragao emitida pela licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7° da
Constituicdo Federal;

3.3 Os documentos de habilitagio deverdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de copia
autenticada por cartorio competente, publicagéo em Orgdos da Imprensa Oficial (Art. 32 da Lei n® 8.666/1993) ou
por Servidor da Administragéo (mediante apresentagdo do documento original), devendo estarem perfeitamente
legiveis sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e encerramento em
envelopes devidamente lacrados e indevassaveis, conforme previsto neste Edital, sob pena de invalidagao do
documento, e, por consequéncia, inabilitagao do licitante.

3.4 Somente sera aceito o documento acondicionado no envelope n° 01, no sendo admitido posteriormente o
recebimento de qualquer outro documento, nem a autenticagdo de copia de qualquer documento por membro da
Comiss3o de Licitag&o, nem permitido  licitante fazer qualquer adendo em documento entregue & Comissé&o.

3.4.1 A apresentagdo de qualquer documento exigido nos itens acima em copia reprografica, sem a devida
autenticagio por cartério competente, publicagdo em Orgdos da Imprensa Oficial ou por Servidor da
Administragdo, invalidara o documento, e por consequéncia, inabilitara o licitante.

3.5 A Comiss&o podera, também, solicitar original de documento ja autenticado, para fim de verificago, sendo a
empresa obrigada apresenta-lo no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da solicitagéo,
sob pena de, ndo o fazendo, ser inabilitada.

3.6 A solicitagdo feita durante a sessdo de habilitagdo devera ser registrada em Ata.

3.7 Caso a licitante seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera apresentar Declaragdo que
comprove tal situagao.

3.8. Os Documentos que ndo tiverem prazo de validade declarado no préprio documento, da mesma forma que
ndo conste previsao em legislagdo especifica, os referidos deverao ter sido emitidos ha, no maximo, 90 (noventa)
dias, contados até a data da realizagdo da licitagdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo
do érgéo expedidor.

ORIENTAGCOES SOBRE A FASE DE HABILITACAO:

3.8 Na forma do que dispde o Art. 42, da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, a comprovagéo
da regularidade fiscal das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) somente sera exigida para
efeito de assinatura do contrato.

3.9 Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), por
ocasido de participagdo neste procedimento licitatorio, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para
efeito de comprovagéo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigéo.

3.10 Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.
3.11 A néo regularizagéo da documentag&o, no prazo previsto no subitem anterior, implicara decadéncia do direito
a contratag&o, sem prejuizo das sangdes previstas no Art. 81, da Lei n° 8.666/93, sendo facultado & Administragéo

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitagao.
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3.12 Serdo inabilitadas as licitantes que néo Migéncias desta Licitagdo referentes a fase de
habilitagdo, bem como que apresentarem os documentos defeituosos em seu contetido e forma, e ainda, seréo
inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que n&o apresentarem a regularizagdo da documentagéo de
Regularidade Fiscal no prazo definido acima.

CAPITULO IV - DA PROPOSTA DE PREGO
4.1 A empresa licitante devera entregar & Comiss3o, até a hora e dia previstos neste Edital, envelope fechado
tendo no frontispicio os seguintes dizeres:

A Comissgo Permanente de Licitaggo
Prefeitura Municipal de Barro/CE
Tomada de Pregos N° 2022.08.26.2
Envelope n° 02 - Proposta de Pregos
Razdo Social do Licitante

4.2 As propostas de pregos deverdo ser apresentadas em 02 (duas) vias em papel timbrado da propria empresa,
sem emenda, rasuras ou entrelinhas, assinadas por representante legal e por responsavel técnico da mesma a ser
entregue a Comissao de Licitagdo em envelope fechado.

4.2.1 Na proposta de pregos devera constar os seguintes dados:

a) Identificagdo obrigatoria dos pregos apresentados para os servigos;

b) Obras e Servigos a serem executados, iguais ao objeto desta licitagao;

¢) Prego Global por quanto a licitante se compromete a executar as obras e servigos objeto desta Licitagao,
expressos em reais em algarismo e por extenso;

d) Prazo de validade da Proposta, que sera de, no minimo, 60 dias;

4.2.2 A proposta de pregos devera vir munida de orgamento(s) detalhado(s), contendo a especificagdo do
Grupo/Subgrupo/Servigo, a quantidade, a unidade, o prego unitario e o prego total, em algarismo, assim como da
composi¢do de todos os custos unitarios dos servigos, do cronograma fisico-financeiro da obra, do
demonstrativo de taxa de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, com sua devida composi¢&o, assim como a
Composicdo de Encargos Sociais de sua proposta de precos, devendo ser devidamente assinados pelo
engenheiro responsavel técnico da empresa proponente, sob pena de desclassificagdo da mesma.

4.2.2.1 No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissdo considerara como correta a Unidade expressa no
Orgamento da Prefeitura Municipal de Barro/CE, para o item.

4222 Nao serdo aceitas proposta de pregos, cujos pregos unitarios apresentados pelos licitantes, forem
superiores aos constantes na(s) planilha(s) orgamentaria(s) fornecida(s) conjuntamente a este edital,
independentemente da quantidade de pregos superiores apresentados, sob pena de imediata desclassificagdo de
sua proposta.

4.3 Os valores contidos nos orgamentos seréo considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que néo
contenham o simbolo da moeda (R$);

4.4 Os pregos constantes dos orgamentos das licitantes deverdo conter apenas duas casas decimais ap6s a
virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os niimeros ap6s as duas casas decimais
dos centavos.

4.5 Independente de declaragdo expressa, fica subentendida que no valor proposto estdo incluidas todas as
despesas necessarias a execugdo da obra, inclusive as relacionadas com:

4.5.1 materiais, equipamentos e mao-de-obra;

4.5.2 carga, transporte, descarga e montagem;

4.5.3 encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;

4.5.4 tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas e/ou qualquer infragdes;

4.5.5 seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fendmenos da natureza, da infortunistica e de
responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou
indiretamente pela execugdo das obras e/ou servigos;
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4.6 A obra sera contratada por EMPREITADA\E’QE MENOR PRECO GLOBAL. Portanto os licitantes dever&o
verificar e calcular todas as quantidades dos servigos a xecutados.

CAPITULO V - DO PROCESSAMENTO, RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE
HABILITACAO E DE PROPOSTAS DE PRECOS

5.1 Os envelopes 01 — Documentag&o de Habilitagéo e 02 — Proposta de Pregos, todos fechados, seréo recebidos
pela Comiss&o no dia, hora e local definidos no preambulo deste Edital.

5.2 Apés a Presidente da Comissao receber os envelopes 01 e 02 e declarar encerrado o prazo de recebimento
dos envelopes, nenhum outro sera recebido e nem seréo aceitos documentos outros que ndo os existentes nos
referidos envelopes.

5.3 Em seguida, serdo abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de habilitagdo. A
Comiss&o examinara os aspectos relacionados com a suficiéncia, a formalidade, a idoneidade e a validade dos
documentos, além de conferir se as copias porventura apresentadas estdo devidamente autenticadas pelo Cartério
competente. Os documentos para a habilitagdo, poderao ser apresentados em original, ou por qualquer processo
de copia devidamente autenticada em Cartério.

5.4 Os documentos de habilitagdo seréo rubricados pelos membros da Comissdo, em seguida postos a disposigéo
dos prepostos das licitantes para que os examinem e os rubriquem.

5.5 A Comissdo examinara possiveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, manifestando-se sobre o
seu acatamento ou ndo.

5.6 Se presentes os prepostos das licitantes & sessdo, a Presidente da Comisséo fara diretamente a intimag&o dos
atos relacionados com a habilitagdo e Inabilitagdo das licitantes, fundamentando a sua decisdo registrando os
fatos em ata. Cabera aos prepostos das licitantes declararem intengéo de interpor recurso, a fim de que conste em
ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estardo com vista franqueada ao interessado na
presenca da Comissao.

5.7 Caso ndo estejam presentes & sessdo os prepostos das licitantes, a intimagdo dos atos referidos no item
anterior sera feita através de publicagdo na Imprensa Oficial e em Jomal de Grande Circulagdo no Estado,
iniciando-se no dia util seguinte a publicagdo o prazo de 05 (cinco) dias Uteis previsto em lei para a entrega a
Comissao das razdes e contra razdes de recursos a serem interpostos pelos recorrentes. A sessao sera suspensa.
5.8 Decorridos os prazos e proferida a decisdo sobre os recursos interpostos, a Comissdo marcara a data e
horario em que dara prosseguimento ao procedimento licitatorio, cuja comunicagéo as licitantes seréa feita com a
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, através de publicagdo na Imprensa Oficial e
em Jornal de Grande Circulagdo no Estado.

5.9 Inexistindo recurso, ou apés proferida a decisdo sobre recurso interposto, a Comiss&o dara prosseguimento ao
procedimento licitatdrio. Inicialmente, sera devolvido ao preposto da licitante inabilitada mediante recibo, o
envelope fechado que diz conter a Proposta de Pregos.

5.10 Na auséncia de qualquer preposto de licitante, a Comissdo mantera em seu poder o referido envelope, que
devera ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que marca a data
da sess&o de prosseguimento do procedimento licitatorio.

5.11 Sera feita, em seguida, a abertura dos Envelope 02 das Licitantes habilitadas. A Comiss&o conferira se foram
entregues no referido envelope a Proposta e o Orgamento.

5.12 Em seguida, a Comiss&o iniciara 0 JULGAMENTO. Inicialmente, serdo examinados os aspectos formais da
Proposta e do Orgamento. O ndo atendimento a pelo menos uma das exigéncias deste Edital sera motivo de
DESCLASSIFICACAO da proposta.

5.13 A Comisséo fara, entdo, o ordenamento das propostas das demais licitantes nao desclassificadas pela ordem
crescente dos pregos nelas apresentados.

5.14 A Comissdo examinara, da licitante cuja proposta esta em primeiro, e demais lugares, o Orgamento. N&o
sendo encontrados erros a Comissdo declarara a licitante classificada em primeiro lugar como vencedora desta
licitagdo.

5.15 Caso seja encontrado erro ou erros a Comissdo promovera desclassificagdo da proposta e fara a mesma
verificagdo com relagdo & proposta da licitante que apresentou o segundo menor prego global e assim
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sucessivamente, observada a ordem crescente dosvalores propostas de pregos, até que uma mesma
empresa tenha sua Proposta de Pregos e o Orgamento da conformidade com todos os requisitos do Edital.

5.16 A Comissdo ndo considerara como erro as diferengas por ventura existentes nos centavos, decorrentes de
operagdes aritméticas, desde que o somatério das diferengas nos centavos ndo ultrapasse o valor em real
correspondente a 0,01 % do valor global do orgamento da licitante.

5.17 Caso duas ou mais licitantes que ndo tenham sido desclassificadas apresentem suas propostas com pregos
iguais, a Comissao fara sorteio para classifica-las, e adotara os procedimentos previstos neste capitulo, observado
o disposto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

5.18 A Comiss3o, apos os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capitulo, suspendera a sess&o a fim
de que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos prepostos dos licitantes que
participam da licitagdo.

5.19 Se presentes os prepostos das licitantes a sess&o, a Presidente da Comisséo fara diretamente a intimagao
dos atos relacionados com o julgamento das propostas, fundamentando a sua deciséo e registrando os atos em
ata. Cabera aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a intengdo de interpor ou n&o recurso, a fim de
que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estardo com vista franqueada ao
interessado ou interessados na presenga da Comiss&o.

5.20 Caso ndo estejam presentes a sessdo os prepostos das licitantes, a intimagéo dos atos referidos no item
anterior sera feita através de Publicagdo na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulagdo no Estado,
iniciando-se no dia Util seguinte & publicagdo o prazo de 05 (cinco) dias uteis previsto em lei para a entrega a
Comisséo das razdes de recursos a serem interpostos pelo recorrentes. A sesséo sera suspensa.

5.21 As davidas que surgirem durante as reunides serdo esclarecidas pela Presidente da Comisséo, na presenga
dos prepostos das licitantes.

5.22 A Comissao é assegurado o direito de suspender qualquer sessdo e marcar seu reinicio para outra ocasio,
fazendo constar esta decisdo da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda ndo abertos deverdo ser
rubricados pelos membros e por, no minimo, 2 (dois) prepostos de licitantes.

5.23 A Comiss&o podera, para analisar os Documentos de Habilitagdo, as Propostas e os Orgamentos, solicitar
pareceres técnicos e suspender a sessao para realizar diligéncias a fim de obter melhores subsidios para as suas
decisdes.

5.24 Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitagdo, até a conclusdo do
procedimento.

5.25 No caso de decretacdo de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes 01 e 02 e
suas aberturas, esta licitagdo se realizara no primeiro dia Util subsequente, na mesma hora e mesmo local,
podendo, no entanto, a Comiss&o definir outra data, horario e até local, fazendo a publicagéo e divulgagéo na
mesma forma do inicio.

5.26 A Comissao ndo considerara qualquer oferta de vantagens ndo prevista neste Edital, nem prego ou vantagem
baseada nas propostas das demais licitantes.

5.27 Ocorrendo discrepancia entre qualquer prego numérico ou por extenso, prevalecera este ultimo.

5.28 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, em ndo havendo
intengdo de interposi¢ao de recurso por parte de licitante, a Comiss&o podera fixar as licitantes prazo de 08 (oito)
dias dteis para a apresentagdo de nova documentagdo ou de outras propostas nos termos do art. 48 da Lei n.°
8.666/93.

5.29 Abertos os envelopes contendo as Propostas, apds concluida a fase de habilitagso, ndo cabe desclassificar a
proposta por motivo relacionado com a habilitagéo, salvo em razao de fato superveniente ou s6 conhecido apés o
julgamento.

5.30 A Comiss3o verificara a existéncia de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), para o
cumprimento do constante na Lei Complementar n° 123/2006, procedendo na forma dos subitens abaixo.

5.31 Caso a proposta classificada em 1° lugar ndo seja ME ou EPP, a Comiss&o procedera de acordo com o
seguinte:

5.31.1 Fica assegurada, como critério de desempate (Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006),
preferéncia de contratagéo para as ME e EPP.
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5.31.2 Entende-se por empate aquelas situagdgs em (ﬁ: asAfropostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até or cento) superiores a proposta melhor classificada,
depois de ordenadas as propostas de pregos em ordem crescente dos pregos ofertados.
5.31.3 Para efeito do disposto no subitem 5.31.1, ocorrendo empate, a Comissao procedera da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de prego inferior
aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera classificada em primeiro lugar e
consequentemente declarada vencedora do certame;
b) ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alinea anterior,
serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do subitem 5.31.2, na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.
5.31.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 5.31.2, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar nova proposta de pregos, que devera ser registrada em ata.
5.31.5 Na hipétese de ndo contratagdo nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado sera adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
5.31.6 Ocorrendo a situagéo prevista no subitem 5.31.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada sera convocada para apresentar nova proposta de pregos apés solicitagdo da Comiss&do. Todos os
atos deverdo constar da ata dos trabalhos.

CAPITULO VI - DO JULGAMENTO

6.1 A Licitagdo sera julgada com observancia dos seguintes procedimentos:

6.1.1 Serdo inabilitadas as licitantes que ndo apresentarem os documentos relacionados no Capitulo Ill do
presente Edital.

6.1.2 A Comissdo julgara as Propostas de Pregos, atendendo sempre os critérios aqui estabelecidos,
desclassificando as que ndo os satisfizerem.

6.1.3 Serdo rejeitadas de pronto as propostas incompletas em virtude de omiss&o ou insuficiéncia de informagdes,
aquelas que contenham limitagdo ou condigdo constantes com as disposi¢oes deste Edital, bem como, as que
cotarem pregos julgados excessivos, simbdlicos, irrisérios ou de valor zero.

6.1.4 Nao serao tomadas em consideragdes vantagens n&o previstas neste Edital, nem ofertas de redug&o sobre
as demais propostas.

6.1.5 Sera julgada vencedora a proposta de menor prego global apresentada para o objeto licitado.

6.1.6 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o vencedor sera conhecido através de sorteio, observado
o disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

CAPITULO Vil - DA ADJUDICAGAO, DO PRAZO, DOS RECURSOS FINANCEIROS, DA FISCALIZACAO, DO
PAGAMENTO E DAS SANCOES

7.1 A adjudicagéo do objeto dar-se-a com a assinatura do instrumento contratual até o 5° dia il da convocagéo do
licitante vencedor pela CONTRATANTE.

7.2 O prazo de execugdo dos servigos sera de 03 (trés) meses, contados a partir do recebimento da 12 ordem de
servigos EXPEDIDA pela CONTRATANTE.

7.3 Os recursos financeiros, oriundos do Tesouro Municipal, s&0 os previstos na seguinte dotagdo orgamentaria:

Orgdo Unid. Org. Projeto/Atividade Elemento de Despesa
07 01 15.452.0338.1.022 4.4.90.51.00

7.4 Os servigos objeto da presente licitagao seréo fiscalizados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
a quem cabera atestar a execugéo dos servigos em certificados de medigéo que serdo expedidos mensalmente
até o 5° dia util de cada més.

7.5 A CONTRATANTE efetuara o pagamento a CONTRATADA pelos servigos executados, medidos e aprovados
pela fiscalizag&o conforme Certificado de Medigdo, em até 5 (cinco) dias uteis da apresentaggo e aprovagso pela
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, acompanhado da Nota Fiscal e Recibo, diretamente na Tesouraria
da Prefeitura Municipal de Barro/CE.
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7.5.1 No caso de atraso no pagamento das fatur. : jdd” juros de mora de 1% (um por cento) ao més,
havendo reivindicag@o da Contratada.

7.6 Independente das sangdes Administrativas previstas na Lei n.° 8.666/93, e suas alteragdes posteriores, sera
aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagéo em caso de recusa técita ou expressa do
licitante vencedor em assinar o contrato.

7.7 A inobservancia das obrigagdes contratuais acarretara a Contratada além de Sangdes Administrativas e
Penais previstas na Lei n° 8.666/93 a aplicagéo das seguintes multas:

7.7.1 Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da ordem de servigos, por dia de paralisagéo injustificada dos
servigos.

7.7.2 Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da ordem de servigos, por dia de atraso injustificado do inicio
dos servigos.

7.7.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e proibigdo de contratagdo por um periodo de 2
(dois) anos, com a Prefeitura Municipal de Barro/CE pela inexecugo total ou parcial do contrato.

CAPITULO VIIi - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1 A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigéncias e condigdes a
sequir estabelecidas:

a) Recrutar elementos habilitados e com experiéncia comprovada, formecendo 8 CONTRATANTE relagéo nominal
dos profissionais, contendo identidade e atribuigao/especificagdo técnica.

b) Executar os servigos através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou
falta que venham a cometer no desempenho de suas fungdes, podendo a CONTRATANTE solicitar a substituigéo
daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente.

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que ndo se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestagao dos servigos.

d) Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspe¢do da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE. )
e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO,
indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na
execugdo do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A
responsabilidade se estenderd a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas
preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposiges legais vigentes.

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA n&o
devera, mesmo ap6s o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer
uso de quaisquer documentos ou informagdes relativas ao servico, a ndo ser para fins de execugdo do
CONTRATO.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de
todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagdo dos servigos contratados inclusive as
contribuigdes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho,
etc., ficando excluida qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuagdes administrativas e/ou
judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia as suas obrigagdes n3o se transfere a
CONTRATANTE.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentag&o referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO.

i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados & Unido, Estado, Municipio
ou terceiros, decorrentes da prestagéo dos servigos.

j) Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na Consolidaggo das Leis do Trabalho e
legislacdo pertinente.

k) Responsabilizar-se pela adogdo das medidas necessarias a protegéo ambiental e as precaugdes para evitar a
ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislagdo federal, estadual e
municipal em vigor, inclusive a Lei n® 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98.

CNPJ: 07.620.396/0001-19 « RUA ALAIDE FEITOSA, 140, JARDIM SAO FRANCISCO — CEP.63380-000 - BARRO/CE
SITE: http://www.barro.ce.gov.br EMAIL: prefeitura.barro.ce@gmail.com
FONE (0**88) 3554-1612



I) Responsabilizar-se perante os 6rgéos e repre:exmﬂes do PodegAublico e terceiros por eventuais danos ao
meio ambiente causados por agdo ou omissao sua, de s€ gados, prepostos ou contratados.

m) Manter durante toda a execug&o dos servigos, em compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas
as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitaggo.

n) Prestar os servigos de acordo com os Projetos elaborados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
o) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagdo, desempenho e qualidade dos servigos e bens, bem como
de cada material, matéria-prima ou componente individuaimente considerado, mesmo que n&o sejam de sua
fabricagdo, garantindo seu perfeito desempenho.

p) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Ceara), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica)
correspondente antes da apresentagdo da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o
processo de pagamento.

q) Aceitar nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na forma
estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.

CAPITULO IX — DAS OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO

9.1 A Administragdo obriga-se a:

a) Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestagdo dos servigos e o cumprimento dos
prazos.

b) Fazer o acompanhamento da execugdo dos servigos objeto do respectivo contrato, através da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura.

¢) Efetuar o pagamento conforme previsto neste Instrumento e no respectivo Contrato.

CAPITULO X - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES AO CONTRATO

10.1 A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificagdes ou alteragdes no projeto,
plantas e especificagbes.

10.2 Caso as alteragdes ou modificagdes impliquem aumento ou diminuigdo dos servigos que tenham pregos
unitarios cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, sera apurado com base
nas cotagbes apresentadas no orgamento.

10.3 Caso as alteragdes e ou modificagdes ndo tenham no orgamento da licitante os itens correspondentes com os
seus respectivos pregos unitarios, serdo utilizados os pregos unitarios constantes da tabela de pregos utilizada
pela Prefeitura Municipal de Barro/CE.

10.4 A Prefeitura Municipal de Barro/CE, cabera o direito de promover acréscimos ou supressdes nas obras ou
servigos, que se fizerem necessarios, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
Contrato, mantendo-se as demais condigdes do contrato nos termos do Art. 65, paragrafo 1°, da Lei n°® 8.666/93.
10.5 Caso haja acréscimo ou diminuigdo no volume dos servigos este sera objeto de Termo Aditivo ao contrato,
apds o que sera efetuado o pagamento, calculado nos termos dos itens 10.2 e 10.3 deste Edital.

CAPITULO XI - DOS RECURSOS

11.1 Das decisdes proferidas pela Comissdo de Licitagdo caberdo recursos nos termos do art. 109 da Lei n.°
8.666/93.

11.2 Os recursos deverdo ser dirigidos ao Prefeito Municipal de Barro/CE, interpostos mediante petigdo
datilografada, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovara sua
condigdo como tal.

11.3 Os recursos relacionados com a habilitagao e inabilitagao da licitante e do julgamento das propostas deverdo
ser entregues aa Presidente ou a um dos Membros da Comissao de Licitag&o da Prefeitura Municipal de Barro/CE,
no devido prazo, ndo sendo conhecidos os interpostos fora dele.

11.4 Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poder&o impugna-los no prazo de 05 (cinco)
dias ateis.

11.5 Decidido o recurso pela Comissao, devera ser enviado, devidamente informado, ao Secretario Ordenador da
Despesa, que proferira sua decis3o.
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11.6 Nenhum prazo de recurso se inicia ou cor;§ﬂ
interessado.

11.7 Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-&o 0s
dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

CAPITULO XII - DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1 A apresentagdo da proposta configura que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e demais
condi¢bes para o cumprimento das obrigagdes desta licitagdo.

12.2 A Contratada cabera toda e qualquer obrigagao civil, penal e trabalhista decorrentes da execug&o do contrato.
12.3 A Contratada devera registrar o contrato no CREA até 10 (dez) dias Uteis apés a sua assinatura.

12.4 A contratada se obriga a manter as condigdes de habilitagdo previstas no Edital de licitagdo, durante a
execucgdo do contrato.

12.5 A Comissdo Permanente de Licitagdo atendera aos interessados, no horario de 08:00 as 12:00 horas, de 22 &
62 feira, na sede da Comiss&o de Licitagdo do Municipio de Barro/CE, sito na Rua Alaide Feitosa, 140 - Jardim
Sé&o Francisco — CEP: 63.180-000, Barro/CE - CE, ou pelo telefone (88) 3554-1612.

12.6 E facultada a Comissdo de Licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncias destinadas a
esclarecer a instru¢ao do processo.

12.7 Esta Licitagdo podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada ilegalidade no processo
e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniéncia da Administragdo, por decisdo fundamentada, em que fique
evidenciada a notéria relevancia de interesse da Prefeitura Municipal de Barro/CE, sem que caiba aos licitantes
qualquer indenizagao.

12.8 A documentag@o apresentada para fins de habilitagao fara parte dos autos da licitagdo e ndo sera devolvida
ao proponente.

12.9 A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato, na forma da Lei.

12.10 A homologagéo da presente Licitagdo € da competéncia da CONTRATANTE, nos termos da Lei.

12.11 Os casos omissos deste Edital serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagdo da Prefeitura Municipal de
Barro/CE, aplicando-se os dispositivos da Lei n° 8.666/93 e legislagdo complementar.

12.12 A Comissédo de Licitagdo podera conceder prazo de até 15 (quinze) minutos de tolerancia para a
participagao de possiveis atrasados.

12.13 Das decistes da Comissdo de Licitagdo, cabera recurso previsto no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, e suas
alteragGes posteriores.

12.14 O Foro para dirimir quaisquer davidas oriundas da presente Licitagao é o da Comarca de Barro/CE.

Barro/CE, 26 de agosto de 2022.

Fernanda 5 Fernandes
Presidente da Comiss&o de Licitagdo
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@® PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

Projeto de Engenharia

OBRA: CONSTRUCAO DE 3 PRAGAS COM AREINHA

LOCALIZACAO: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO
ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO MUNICIPIO DE BARRO - CE

ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
AGOSTO DE 2022
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CONSIDERAGOES GERAIS

OBJETO
O presente MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS tem como objetivo CONSTRUGAO DE 3 PRAGAS COM
AREINHA. LOCALIZAGAO: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO
MUNICIPIO DE BARRO - CE

PROJETO
A execugdo da obra devera obedecer integralmente e rigorosamente aos projetos, especificagdes e detalhes que serao fornecidos ao
construtor com todas as caracteristicas necesséarias a perfeita execugdo dos servigos.

ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A empreiteira obriga-se saber as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria a fim
. de imprimir andamento conveniente a obra.

A responsabilidade técnica da obra sera de Profissional pertencente ac quadro de pessoal e devidamente Habilitado e Registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA.

MATERIAS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Todo material a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade. A m3o-de-obra devera ser iddnea, de modo a reunir uma equipe
homogénea que assegurem 0 bom andamento dos servigos.

SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DA OBRA

A placa indicativa, medindo 3,00x2,00m, sera tipo banner, montada sobre moldura, com dizeres e desenhos a serem fornecidos pela

fiscalizag#o, sera colocada no inicio do servigo da obra.

‘ MOVIMENTO DE TERRA
Escavacdo Manual de Solo
As escavagdes necessarias & construgéo serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida, a
propriedades ou a ambos. As escavagdes das fundagdes dos pilares e das valas deverdo ser feitas
manualmente com a utilizag&o de picaretas, pas, enxadas e chibancas.
Aterro Manual Compactado
O langamento sera executado em camadas com espessuras ndo superiores a 30cm, de material fofo.

As camadas depois de compactadas, ndo deverdo ter mais de 20cm de espessura media.
Os materiais para composigdes do aterro, devera ser conveniente escolhidos devendo ser usado de
preferéncia a areia.
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FUNDAGOES E ESTRUTURAS
Concreto Armado
Todas as estruturas de concreto serdo moldadas, devendo obedecer rigorosamente ao fck e os tragos previstos.

Em todos os locais indicados a ser executado, o concreto armado sera no trago 1: 2, 5: 4 (cimento, areia e brita). Todas
onde serdo aplicados o concreto serdo abundantemente molhados imediatamente antes da concretagem. Todas as falhas existentes
por ocasido da concretagem deverdo ser preenchidas imediatamente apds a desforma. Deve ser usada vibragdo mecanica para os
pilares. Os prazos para a refirada das formas devem seguir os preceitos da N.B-1: pilares e faces laterais de vigas — 3 dias, faces
inferiores de vigas até 10 m de vao - 21 dias.

Projetos

Sera observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades do projeto arquitetonico. Para isto devera ser feito estudo das
especificagdes e plantas, exames de normas e cddigos.

Armaduras

As barras de ago deverdo ter auséncia total de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que
impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Antes e durante o iangamento do concreto as plataformas de servigo (balancins, andaime e efc.) deverdo estar dispostas de modo a
ndo provocarem deslocamentos das armaduras.

A armadura nao podera ficar em contato direto com a forma.

No caso de cobrimento superior a 6¢m, distancia enfre forma e ferro — colocar-se-a uma armadura complementar, disposta em forma
de rede.

Em casos de esfruturas sujeitas a abraso, a altas temperaturas, a correntes elétricas ou a ambientes fortemente agressivos, serdo
tomadas medidas especiais para aumentar a prote¢cdo da armadura, além da decorrente do cobrimento minimo.

Deverdo ser adotadas precaugdes para evitar oxidagdo excessiva das barras de espera. Antes do reinicio da concretagem elas
deverdo estar razoavelmente limpas.

As diferentes partidas de ferro ser@o depositadas e arumadas de acordo com a bitola, em lotes aproximadamente iguais, separados
uns dos outros.

Agregados

Serdo identificados por suas caracteristicas, cabendo ao laboratorio a modificagdo da dosagem diante referida quando um novo
material indicado tiver caracteristicas diferentes do agregado inicialmente empregado.

Quando os agregados forem medidos em volume, as padiolas ou carrinhos, especialmente construidos para a finalidade, deverao
trazer, na parte externa e em caracteres bem visiveis, 0 nome do material, o nimero de padiolas por saco de cimento e o frago
respectivo.

Agua

A &gua considerada satisfatoria para os fins aqui previstos sera potavel, impa e isenta de &cidos, 6leos, alcalis, sais, siltes, agucares,
materiais organicos e outras substancias agressivas ao concreto e que possa ocasionar alteragbes na pega do cimento.

Caso ocorra, durante a estagao chuvosa uma turbidez excessiva de agua, devera ser providenciadas decantagao e filtragem.
Cimento

O Cimento sera do tipo Portland constituido de clinquer Portland, obtido através da calcinagéo, a 1300°C — 1500°C, de uma mistura
de calcario e argilas e de uma certa quantidade de gipsita (comumente chamada de gesso) para controlar o tempo de pega.
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N3o sera conveniente, a critério da FISCALIZAGAQ, em uma mesma concretagem, a mistura de tipos diferentes de cimento, hem de

marcas diferentes ainda que do mesmo tipo.

N30 sera conveniente o uso de tragos de meio saco ou frag3o. Os volumes minimos a misturar de cada vez deverdo corresponder a 1

(um) saco de cimento.

O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medigéo em volume.

Formas e Escoramentos

0 dimensionamento das formas devera ser efetuado de forma a evitar possiveis deformagdes em consequéncia de fatores ambientais

ou que venham a ser provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas pegas de grandes vaos, sujeitas a deformagbes provocadas pelo material introduzido, as formas serdo dotadas da contra-flecha

necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverao estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

Em pegas estreitas e altas sera necessaria a abertura de pequenas janelas, na parte inferior da forma, para facilitar a limpeza.
.As formas deverdo ser molhadas até a saturagdo a fim de evitar a absorgao de agua de emassamento do concreto.

Os produtos antiaderente, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na superficie da férma antes da colocagdo da

armadura.

O escoramento devera ser projetado de modo a ndo sofrer, sob a agdo do peso proprio, do peso da estrutura e das cargas acidentais

que possa durante a execugdo da obra, deformagdes prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar esforgos no concreto na

fase de endurecimento.

Nao sera admitido pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado de segao retangular, inferior a 5cm para madeiras duras e 7cm

para madeiras moles.

Pontaletes com mais de 03 (trés) metros de comprimentos deverdo ser contraventados salvo se for demonstrada a desnecessidade

dessa medida, para evitar flambagem.

Deverdo ser tomadas as precaugbes necessarias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que

suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

O teor da umidade natural da madeira devera ser compativel com o tempo a decorrer entre a execugdo das formas e do escoramento
. e a concretagem da estrutura.

Cada pontalete de madeira s6 poderéa ter uma emenda, qual ndo devera ser feita no tergo médio do seu comprimento. Nas emendas,

os topos das duas pegas e emendas deverdo ser planos e normais ao eixo comum. Deverdo ser afixadas com sobrejuntas em toda a

volta das emendas.

Sera objetivo de particular cuidado a execugdo das formas curvas. As formas serdo apoiadas sobre cambotas de madeira, pré-

fabricada.

PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de tijolo ceramico

Alvenaria de elevagio em fijolos de barro, recozidos, furados, nas dimensdes aproximadas de 9x19x19cm, assentes com argamassa
mista ¢/ cal hidratada, esp.= 10cm.

Procedimentos

As argamassas serdo aplicadas igualmente entre as faces laterais dos tijolos e sobre cada fiada, evitando-se juntas abertas.

As fiadas seréo perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. Serdo colocadas 6(seis) tufos por vdo de porta confeccionada em
madeira, nas dimens6es 0.12x0.12x0.25m, assentados na alvenaria com utilizagdo de argamassa de cimento e areia média, trago
volumétrico 1:3.
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REVESTIMENTOS S

Chapisco

Material
Chapisco manual em argamassa de cimento e areia, trago volumeétrico 1:3, esp=5mm. O cimento sera tipo Portland comum,
recente, conforme padrdo comercializado no mercado. A areia sera do tipo grossa — utilizar areia de rio, grossa.
Procedimentos

Devera ser processados a mistura e amassamento dos materiais. A argamassa devera Ter plasticidade e umidade tais, que possa ser
facilmente langada as superficies verticais (paredes) e horizontais (forro) com uma colher de pedreiro.

Controle e Qualidade

Asseguraro emassamento de argamassa utilizando o trago 1:3.
Reboco

Material
Reboco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:6 E=20mm.

Procedimentos

O reboco devera ser liso e uniforme, primorosamente alisado com desempenadeira de ago e esponja.

Controle e Qualidade

Para o espalhamento, ¢ “corte” e 0 acabamento final da argamassa, empregar réguas de aluminio, desempenadeira de aco e esponja.

Revestimento Ceramica Esmaltada

Material

Os ladrilhos Ceramicos especificados serdo comrespondentes ao padrao aprovado pela Fiscalizagdo quanto a fabricante, PE! e a linha
especificada, ndo podendo apresentar defeitos em suas superficies, cores uniformes, inexisténcia de empenamentos e uniformidade

nas medidas geométricas.
Procedimentos

Preparo da Superficie:

. Remog&o de Poeira e particulas soltas sobre o contrapiso ou parede, umedecendo a superficie com aplicagdo de p6 de cimento para
meihorar a aderéncia.

Os ladrilhos serdo imersos em agua e aplicados Gmidos, ndo encharcados, disfribuindo-se na area a ser assentados e serdo
percutidos com pega de madeira e martelo de pedreiro.

Terminada a pega da argamassa sera verificada a perfeita aderéncia das pegas, percutindo-se as pegas e promovendo-se a
substituicdo dos ladrilhos que apresentarem imperfeicdes.

Antes do completo endurecimento da pasta sera efetuada a limpeza do revestimento, efetuando-se a protegdo da superficie até a cura
definitiva.

PISOS

Piso Morto em Concreto
O lastro de concreto (contrapiso ou piso morto) sera executado em concreto simples magro, com Fck = 13,5 MPa, sem fungo
estrutural numa espessura de 6,0cm e trago 1:3:6 ( cimento, areia grossa e brita).
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Regularizacao

Para o assentamento do piso ceramico devera ser executado regularizagdo da base com argamassa de cimento e areia gri
peneirar, trago 1:5, na espessura de 3 cm.

Piso Ceramico

Aplique as pegas fazendo-as deslizar um pouco sobre os cordBes de argamassa. Pressione as pegas com a mdo e bata com um
martelo de borracha para esmagar os corddes e assegurar uma melhor aderéncia. O martelo de borracha preta somete deve ser
utifizado envolvido com pano seco e limpo para evitar marcas de borracha na pega.

Controle de aderéncia

De vez em quando refire e observe uma pega recém-assentada. O verso da pega devera estar com no minimo 90% de sua area
preenchida com argamassa colante.

Execucdo do rejuntamento

Aguardar 72 (Setenta e duas) horas apos o término do assentamento para inicio dos trabalhos de rejuntamento.

Antes de iniciar 0 processo de rejuntamento, recomendamos verificar a necessidade de eventuais trocas de placas que apresentem
sinais de falhas no assentamento.

Limpar as juntas, removendo restos de argamassa, pé e gordura.

Principalmente em area externa em dias de sol ou vento forte & recomendavel que se molthe as juntas, sem saturagdo.

Preparar o rejunte de acordo com as instrugdes do fabricante, em quantidade minima para que o produto ndo perca as propriedades
de trabalhabilidade e aderéncia.

Piso Intertravado Cor Natural Esp. 10cm

Sera executado Piso Pré-moldado Intertravado, com bloco retangular na cor natural de 20X10cm,  espessura de 10cm assentado
sobre colchdo de areia.

Banguetas de Meio-Fio em Concreto

Os Guias serdo em pré-moldado com dimensdes de 100X07X30 CM (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura). Apés a
execugao da escavagao, os meios-fios serdo posicionados de forma nivelada, alinhado e posteriormente assentados com argamassa
de cimento e areia média, trago 1:3.

‘ COBERTURA

Estrutura de Madeira

Madeira - deverdo ser utilizados pegas serradas, beneficiadas, desempenadas e secas, de madeiras de boa qualidade e procedéncia,
isentas de nos, brancos, casca, broca, caruncho, trincas, fibras torcidas ou outros defeitos que venham diminuir a resisténcia fisica das
pegas e comprometer sua durabilidade e trabathabilidade.

As inclinagbes recomendadas para as coberturas s&o - Tethas de barro tipo colonial.
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Relacdo Grau x Percentagem

Angulo  em | Declividade em %
Graus
05 8.7
10 17.6
12 21.2
14 25.0
15 26.7
16 28.6
17 30.8
18 324
20 36.4
22 404
24 44.5
27 50.9
30 57.7
34 66.5
. 35 70.0
39 80.9
40 83.9
45 100

Telhas Ceramicas

A cobertura devera ser executada em telha ceramica, de 1* qualidade.

As telhas deverdo indicar, em alte ou baixo relevo, a marca e a sua procedéncia.

No aspecto visual ndo deverdo apresentar defeitos — fissuras nas superficies, esfoliagbes, quebras e rebarbas, com coloragio
uniforme, na cor caracteristica, sem apresentar manchas acinzentadas.

Quando percutidas, deverdo apresentar um som metalico, garantindo-se uma boa resisténcia a flexdo e possuir boa impermeabilidade.
No aspecto relacionado a suas caracteristicas geométricas, deve-se garantir a padronizagdo das pegas, no tocante e suas dimensdes
lineares e angulares, sendo permitido o ajuste das pegas.

O assentamento ser4 iniciado com as telhas formando o canal, no sentido da inclinagao do telhado, do beiral para a cumeeira, com a
concavidade voltada para cima e a extremidade mais larga do lado da cumeeira. As tethas dever&o ter uma superposi¢ao da ordem de
10cm.

As telhas superiores s&o colocadas com a exiremidade mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a superposig&o sera de cerca
de 10cm.

ESQUADRIAS
As portas que estiverem precisando serem trocadas, serdo substividas por portas eferro.
Ferragens:

0O assentamento de ferragens sera procedido com particular esmero. Os encaixes para dobradicas, fechaduras, efc., terdo as formas
das ferragens ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas.

As ferragens deverdo ser em numero suficiente, de forma a suportarem com folgas o regime de trabalho a que venham a ser
submetidas.
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INTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas, compreende as instalagdes de luz e forga.
As instalagOes elétricas serdo executadas de acordo com as normas ABNT, e das concessionarias
locais, além de obedecerem ao disposto neste Capituio.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZAGAO, de maneira a manter o padréo de
qualidade previsto para a obra em quest&o.

Cabera ao CONSTRUTOR executar na presenga da FISCALIZAGAO, os testes de recebimento dos
equipamentos especificados.

Cabera ao CONSTRUTOR executar toda a fiagdo e cabeamento e correndo por sua conta todos 0s
custos de aprovagao, vistoria e demais encargos pertinentes a citada instalagao.

O CONSTRUTOR solicitara a vistoria das tubulagdes tao logo estejam em condigbes de uso € nao
apenas quando o servigo estiver totalmente concluido, o que permitira que os cabos e fios estejam ja
Todo o equipamento usado devera ser de 12 qualidade e devera obedecer a caracteristica
estabelecida no projeto elétrico, quanto a quadros, eletrodutos, cabos, fios, postes, luminérias e
demais equipamentos, conforme estabelecidas a seguir.

Produtos: Quadro de entrada, Cabos, Refletores.
. A mé&o de obra para este servigo devera ser especializada.

PINTURA
Condigbes Gerais

Além de seguir as normas da ABNT e as prescrigdes do fabricante da tinta, o processo de pintura devera realizar-se atraves das
seguintes etapas:

— Preparagao da superficie;

— Aplicagéo eventual de fundos, massas e condicionantes;

— Aplicagdo de tinta de acabamento.

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, serdo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que
se destinam. Serdo removidos as manchas de 6ieo, graxa, mofo e outras porventura existentes com produtos apropriados.

Cada dem3o de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, convindo observa um intervalo de 24
(vinte e quatro) horas entre demao sucessivas, salvo especificagdes sem contrario.

Igual cuidado havera entre demdos de tinta e de massa, observando um intervalo de 48(quarenta e oito) horas, apés cada demao de
massa, salvo especificagdo em contrario.

As cores serdo definidas, mediante prévia consulta ao projeto arquitetdnico.
Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura (pisos, ferragens
das esquadrias, pegas sanitarias, etc.) e a fim de dar protegdo deverdo ser usados mantas, panos, papel, fita crepe e outros. Os

salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, com removido apropriado.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano seco, para
remover todo o po, antes de aplicar a demao seguinte.

Pintura Latex interna
Aplicagdo - As paredes internas e a laje de forro deverdo receber pintura em latex duas demaos.

Pintura em Latex Externa
Aplicagdo - As paredes externa deverdo receber pintura em latex duas demaos.
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Esmalte Duas Demaos em Esquadrias de Ferro
Aplicagdo — As esquadrias de ferro existentes e as esquadrias novas receberdo pintura em esmalte sintético duas demaos!

SERVICOS DIVERSOS

Tela de Nylon R
Sera fornecido e instalado ao redor da quadra de voleibol tela de nylon com Fio esp. = 3mm e matha de (5x5) ¢cm de acordo

com o projeto.

CABO ACO 3/16"

Sera fornecido ¢ instalado cabo de ago 3/16" tragado na parte superio da quadra para fixa a rede de
nylon.

POSTE DE CONCRETOTIPO T

Sera fornecido e instalado poste de concreto tipo t, com H=7,00m, para fixagdo dos cabo de agos e
rede de nylon conforme projeto. »

Deverao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
ndo destinadas a pintura.

Limpeza

Os servigos de limpeza geral satisfardo aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as manchas e salpicos de tintas serdo cuidadosamente removidos.

O construtor obriga-se a restaurar todas as superficies ou aparelhos que porventura venham a danificar-se por ocasido da fimpeza.




OBRA: CONSTRUGAO DE 3 PRAGAS COM AREINHA

LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO
MUNICIPIO DE BARRO - CE

COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Férmula do BDI: 1+ AC+S+R+GUL+DFN1+ 1)
8Dl = - -
1=1
| COMPOSICAO DE BDI |
coD DESCRIGCAO %
Despesas Indiretas
AC  |Administragio Central 3,80
DF Despesas financeiras 1,02
R Riscos 1,00
Beneficio
S+G |Garantia/seguros 0,75
L Lucro 5,33
| Impostos 10,15
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneragao INSS) 4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS 10,15
l BDI = T 2500%)
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OBRA: CONSTRUGAO DE 3 PRAGAS COM AREINHA

LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO MUNICIPIO DE
BARRO - CE

[ ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUGAO CIVIL - TABELA SEINFRA 27.1 COM DESONERACAO |

GRUPO A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS HORISTA(%)
A1 INSS 0,00
A2 SES! 1,50
A3 SENAI 1,00
Ad INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario Educagio 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 0,00
TOTAL 16,80

GRUPO B ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS HORISTA(%)
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84
. B2 Feriados 3,71
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87
B4 13° Salario 10,80
B5 Licenga PaternidadE 0,07
B6 Faltas Justificadas 0,72
B7 Dias de Chuvas 1,55
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11
B9 Férias Gozadas 8,71
B10 Salario Maternidade 0,03
TOTAL 44,41

GRUPO C ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATORIOS HORISTA(%)
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40
Cc2 Aviso Prévio Trabathado 0,13
C3 Férias Indenizadas 4,85
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,90
c5 Indenizagao Adicional 0.45
TOTAL 14,73

. GRUPO D INCIDENCIAS CUMULATIVAS HORISTA(%)
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,46
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,45

Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
TOTAL 7,91
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS(A+B+C+D) 83,85%
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OBRA: CONSTRUGAO DE 3 PRAGAS COM AREINHA

LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTANO\ F|g:
MUNICIPIO DE BARRO - CE

CONSTRUGAO DE PRAGA COM AREINHA NA AVENIDA DEPUTADO JANUARIO FEITOSA

DADOS ADIMISSIVE!S:

{ATO = AREA TOTAL CONSTRUIDA = 390,00 | m2 |
AQA - AREA DA QUADRA DE AREIA (20,00 x 10,00) = 200,00 m?
PQA = PERIMETRO DA QUADRA DE AREIA ( 20,00 + 20, 00 + 10,00 + 10,00 )= 60,00 | m
HA = ALTURA DA QUADRA DE AREIA = 020 m
ACBE = AREA DA COBERTA A EXECUTAR = 91,00] m2
PPE = PERIMETRO DAS PAREDES A EXECUTAR = 2170 m
PAB = PERIMETRO DAS ALVENARIAS DOS BANCOS = 12,00] m
PPEX = PERIMETRO DAS PAREDES EXTERNAS = 2315 m
HPD = ALTURA DO PE DIREITO = 3000 m
APC= AREA DO PISO CERAMICO A EXECUTAR = 18,00] me
APIE = AREA DO PISO INTERTRAVADO A EXECUTAR = 284,00 m?

1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 PLACA DA OBRA = PO

PO=LPxHP

LP = LARGURA DA PLACA = 300 m
HP = ALTURA DA PLACA = 200 m
PO=PLACADA OBRA = 6,00 m?
1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS = EMV

EMV = EQV

EQV (((AQV xL xH)+(PPExL xH)+(PABxL xH)

AQA - AREA DA QUADRA DE AREIA (20,00 x 10,00 ) = 200,00 m
L = LARGURA = 020 m
H=ALTURA = 020 m
PPE = PERIMETRO DAS PAREDES A EXECUTAR = 2170 m
L =LARGURA = 020 m
H=ALTURA = 020 m
PAB = PERIMETRO DAS ALVENARIAS DOS BANCOS = 1200 m
L = LARGURA = 020 m
H=ALTURA = 020 m
EMV = ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS = 9,35 m®

1.2.2 ATERRO COMPACTADO MANUAL = ATCM

ATCM = (AQA xH ) + AAR

AQA - AREA DA QUADRA DE AREIA (20,00 x 10,00 ) = 200,00 m?
H=ALTURA = 020 m
AAR = ATERRO DA ARQUIBANCADA = 80,00 m?
ATCM = ATERRO COMPACTADO MANUAL= 120,00 m?
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1.3.0 FUNDACOES E ESTRUTURA
1.3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO CERAMICO FURADO = AEM

AEM = ( PPE x LAE x HAE )

PPE = PERIMETRO DAS PAREDES A EXECUTAR = 21,70 m
LAE = LARGURA DA ALVENARIA DE EMBASAMENTO = 040 m
HAE = ALTURA DA ALVENARIA DE EMBASAMENTO = 040 m
AEM = ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TI1JO LO CERAMICO FURADO = 347 m’

1.3.2 BLOCOS E SAPATAS DE CONCRETO =BSC
BSC = (QTSE x DMSS )

QT = QUANTIDADE DE SAPATAS A EXECUTAR = 12,00 und
DMSS = DIMENSOES DAS SAPATAS = ( 0,40m x 0,40m x 0,40m ) = 006 m
BSC = BLOCOS CONCRETO = 077 m?®

1.3.3 CINTA DE IMPERMEABILIZAGAO = CIM
CIM=(PPExLxH)

PPE = PERIMETRO DAS PAREDES A EXECUTAR = 2170 m
L=LARGURA = 015 m
H=ALTURA = 0,30

CIM = CINTA DE IMPERMEABILIZACAO = 098 m®

1.3.4 CINTA DE AMARRAGAOQ = CIA
ClA= (PPE xLxH)

PPE = PERIMETRO DAS PAREDES A EXECUTAR = 21,70 m
L = LARGURA = 045 m
H=ALTURA = 020 m
CIA = CINTA DE AMARRAGAO = 0,65 m?
1.3.5 PILARES = P!
= QTP x DMP
QTP = QUANTIDADE DE PILAR = 15,00 und
DMP = DIMENSOES DOS PILARES = (0,15m x 0,20m x 3,50m ) = o1 m
= PILARES = 1,58 m?

1.3.6 CONCRETO P/ VIBRAGAO = CV
CV=(BSC+CIiM +CIA +PI)

BSC = BLOCOS CONCRETC = 077 m
CIM = CINTA DE IMPERMEABILIZAGAO = 098 m?
CIA = CINTA DE AMARRAGAO = 065 m?

=PILARES = 1,58 m?
CV = VOLUME DE CONCRETO P/ VIBRAGAO = 397 m?

1.3.7 LANCAMENTO DO CONCRETO =LCO

LCO=CV

CV = VOLUME DE CONCRETO P/ VIBRAGAO = 397 m?

LCO = LANGAMENTO DO CONCRETO = 397 m?
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1.3.8 ARMADURA DE ACO = AA
AA = (CV x TXAC)

CV = VOLUME DE CONCRETO P/ VIBRAGAO = 397 md
TXAC = TAXA DE AGO POR METRO CUBICO DE CONCRETO = 80,00 kg/m?
AA = ARMADURA DE AGO = 317,64 kg

1.3.9 FORMA =FO
FO=(CVx6)/NU

CV = VOLUME DE CONCRETO P/ VIBRAGAO = 397 m
NU = NUMERO DE UTILIZAGOES = 300 vz
FO = FORMA = 794 m?

1.3.10 PECAS PRE- MOLDADA = PPM

PPM = (CPM xLPM x QT)

CPM = COMPRIMENTO DA PEGAS PRE- MOLDADAS = 100 m

. LPM = LARGURA DA PEGAS PRE- MOLDADAS = 100 m
QT= QUANTIDADE = 300 m
APPM = AREA DA PEGAS PRE- MOLDADA = 300 m?
1.4.0 PAREDES E PAINEIS

1.4.1 MURO DE CONTORNO = MC
MC = {{(PQA x HMU) + (( PAAR x HAR }

PQA = PERIMETRO DA QUADRA DE AREIA ( 20,00 +20, 00 + 10,00 + 10,00 )= 60,00 m
HMU = ALTURA DA MURETA = 100 m
PAAR = PERIMETRO ALVENARIA DA ARQUIBANCADA (31,25x4,00) = 12500 m
HAR = ALTURA DA ARQUIBANCADA = 060 m
MC = MURO DE CONTORNO = 13500 m?

1.4.2 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO = ATC

‘ ATC = (( PPE x HPD ) + ( PABx H)
PPE = PERIMETRO DAS PAREDES A EXECUTAR = 21,70 m
HPD = ALTURA DO PE DIREITO = 300 m
PAB = PERIMETRO DAS ALVENARIAS DOS BANCOS = 1200 m
H=ALTURA = 045 m
ATC = ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO = 70,50 m?
1.5.0 REVESTIMENTO

1.5.1 CHAPISCO VERTICAL = CHV
CHV = (ATCx2)
ATC = ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO = 7050 m?

CHV = AREA DO CHAPISCO VERTICAL = 141,00 m?
1.6.2 REBOCO EM MASSA UNICA = RE

RE = CHV - EMV
CHV = AREA DO CHAPISCO VERTICAL = 141,00 m?
RE = AREA DO REBOCO = 141,00 m?
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1.6.0 PISO

1.6.1 PISO MORTO EM CONCRETO = PMC
PMC = ((APC +APAR ) x ESP =

APC= AREA DO PISO CERAMICO A EXECUTAR = 1800 m?
APAR = AREA DO PISO DA ARQUIBANCADA ( 31,25 x 0,50 ) 4,00 und. = 6250 m?
ESP = ESPESSURA DO PISO = 006 m
PMC = AREA DO PISO MORTO EM CONCRETO = 483 m*

1.6.2 REGULARIZAGAO DE BASE P/ REV. CERAMICO =RRC
RRC =APC +APAR

APC= AREA DO PISO CERAMICO A EXECUTAR = 18,00 m?
APAR = AREA DO PISO DA ARQUIBANCADA ( 31,25 x 0,50 ) 4,00 und. = 62,50 m?
RRC = REGULARIZAGAO DE BASE P/ REV. CERAMICO = 80,50 m?
1.6.3 PISO CERAMICO =PC
. PC=APC

APC= AREA DO PISO CERAMICO A EXECUTAR = 18,00 m?
PC = AREA DO PISO CERAMICO = 18,00 m?
1.6.4 PISO INTERTRAVADO =PIT
PIT = APIE
APIE = AREA DO PISO INTERTRAVADO A EXECUTAR = 28400 m?
PIT= PISO INTERTRAVADO = 172,60 m®
1.6.5 MEIO FIO PRE MOLDADO = MF
MF = PMF

‘ PMF = PERIMETRO DO MEIO FIO A EXECUTAR = 5300 m
PMF= PERIMETRO DO MEIO FIO A EXECUTA = 5300 m
1.6.6 LASTRO DE PO DE PEDRA =1LPB
PIT = APIE x HPB
APIE = AREA DO PIS(? INTERTRAVADO A EXECUTAR = 284,00 m?
HPB = ALTURA DO PO DE BRITA = 010 m
PB= PO DE BRITA = 2840 m?
1.7.0 COBERTA
1.7.1 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA = MTC
MTC = ACBE
ACBE = AREA DA COBERTA A EXECUTAR = 91,00 m?
MTC = MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA = 91,00 m?
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1.7.2 TELHA CERAMICA = TCE

TCE = ACEX
ACEX = AREA DA COBERTA A EXECUTAR = 91,00 m?
TCE = TELHA CERAMICA = 91,00 m?

1.8.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS
1.8.1 PORTA DE FERRO = PF

PF= PF1 + PF2

PF1= PORTA DE FERRO = ( 0,80m x 2,10m ) x 1,00und = 168 m?
PF2= PORTA DE FERRO = ( 1,50m x 2,10m ) x 1,00und = 315 m
APF= AREA DAS PORTAS EM FERRO = 483 m

1.8.2 JANELA DE FERRO - JF

' JF = JF1

JF1= JANELA DE FERRO = (2,00m x 0,50m ) x 2,00und = 200 m?

AJF - AREA DA JANELA DE FERRRO = 200 m?
1.9.0 INSTALAGOES ELETRICAS

1.9.1 POSTE DE ENTRADA =PE

PE= QPE
QPE - QUANTIDADE DE POSTE DE ENTRADA = 1,00 un
PC - POSTE DE ENTRADA = 1,00 m

192 REFLETOR =RF

. RF= QRF
QRF - QUANTIDADE DE REFLETOR = 1500 un
RF - REFLETOR = 1500 m

1.9.3 CABO DE COBRE =CC

Cc=Cce

CCC - COMPRIMENTO DO CABO DE COBRE = 30000 m
CC - CABO DE COBRE = 300,00 m
1.10.0 PINTURA

1.10.1 PINTURA LATEX INTERNA = PLI
PLI =(( PPE xHPD )

PPE = PERIMETRO DAS PAREDES A EXECUTAR = 21,70 m

HPD = ALTURA DO PE DIREITO = 306 m

PLI= PINTURA LATEX INTERNA = 6510 m?
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1.10.2 PINTURA LATEX EXTERNA=PLE
PLE = ((PPEXxHPD ) +(PABxH)

PPEX = PERIMETRO DAS PAREDES EXTERNAS = 23,15
HPD = ALTURA DO PE DIREITO = 3,00
PAB = PERIMETRO DAS ALVENARIAS DOS BANCOS = 1200 m
H=ALTURA = 045 m
PLE = PINTURA LATEX EXTERNA = 7485 m?

1.0.3 ESMALTE SINTETICO ESQUADRIAS DE FERRO = ESF
ESM = (APF +AJF ) x2

APF = AREA DAS PORTAS EMFERRO = 483 m*
AJF - AREA DA JANELA DE FERRRO = 200 m?
ESF= ESMALTE SINTETICO ESQUADRIAS DE FERRO = 13,66 m?

1.11.0 DIVERSOS

1.11.1 TELADE NYLON=TN

TN= PQAxHTN

PQA = PERIMETRO DA QUADRA DE AREIA (20,00 +20, 00 + 10,00 + 10,00 )= 60,00 m
HTN - ALTURA DA TELA DE NYLON = 600 m
TN- TELADE NYLON = 360,00 m?

1.11.2 CABO DEAGCO =CA

CA=PQAXQTC

PQA = PERIMETRO DA QUADRA DE AREIA (20,00 +20, 00 + 10,00 + 10,00 )= 6000 m
QTC = QUANTIDADE DE CABO DE AGO = 200 m
CA- CABO DE AGO = 12000 m

‘ 1.11.3 POSTE DE CONCRETO TIPO T =PCT

PM = QDP =

QDP - QUANTIDADE DE POSTE = 10,00 un
PC - POSTE DE CONCRETO = 1000 m

1.11.4 LIMPEZA GERAL = LIMP

LIMP = AQA

ATO = AREA TOTAL CONSTRUIDA = 380,00 m?

LIMP = LIMPEZA GERAL = 390,00 m?
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CONSTRUGAO DE PRAGA COM AREINHA NO DISTRITO ENGENHO VELHO

DADOS ADIMISSIVEIS:
ATO = AREA TOTAL CONSTRUIDA = 682,00

AQA - AREA DA QUADRA DE AREIA (20,00 x 10,00) = 200,00 | m?
PQA = PERIMETRO DA QUADRA DE AREIA ( 20,00 +20, 00 + 10,00 + 10,00 }= 60,00 m
HA = ALTURA DA QUADRA DE AREIA = 020 m
PAB = PERIMETRO DAS ALVENARIAS DOS BANCOS = 5400 m
APC= AREA DO PISO DE CONCRETO= 356,00f m?
APIE = AREA DO PISO INTERTRAVADO A EXECUTAR = 315,001 m?

2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS = EMV

EMV = EQV
EQV (AQV xL xH)+(PABxL xH)
AQA - AREA DA QUADRA DE AREIA (20,00x 10,00) = 200,00 m
. L=LARGURA = 020 m

H=ALTURA = 020 m
PAB = PERIMETRO DAS ALVENARIAS DOS BANCOS = 5400 m
L=LARGURA = 020 m
H=ALTURA = 020 m
EMV = ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS = 10,16 m?
2.1.2 ATERRO COMPACTADO MANUAL = ATCM
ATCM =AQA xH
AQA - AREA DA QUADRA DE AREIA (20,00 x 10,00) = 200,00 m?
H=ALTURA = 020 m
ATCM = ATERRO COMPACTADO MANUAL= 4000 m®
2.2.0 PAREDES E PAINEIS
2.2.1 MURO DE CONTORNO = MC

. MC = PQA x HMU
PQA = PERIMETRO DA QUADRA DE AREIA (20,00 +20, 00 + 10,00 + 10,00 )= 60,00 m
HMU = ALTURA DA MURETA = 100 m
MC = MURO DE CONTORNO = 60,00 m?
2.2.2 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO = ATC
ATC =PAB x
PAB = PERIMETRO DAS ALVENARIAS DOS BANCOS = 5400 m
H=ALTURA = 045 m
ATC = ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO = 2430 m?
2.3.0 REVESTIMENTO
2.3.1 CHAPISCO VERTICAL = CHY
CHV = (ATCx2)
ATC = ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO = 2430 m?
CHV = AREA DO CHAPISCO VERTICAL = 48,60 m?
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2.3.2 REBOCO EM MASSA UNICA = RE
RE = CHV - EMV

CHV = AREA DO CHAPISCO VERTICAL =
RE = AREA DO REBOCO =

2.4.0 PISO

2.4.1 PISO MORTO EM CONCRETO = PMC
PMC =APC xESP =

APC= AREA DO PISO DE CONCRETO=
ESP = ESPESSURA DO PISO =

PMC = AREA DO PISO MORTO EM CONCRETO =
2.4.2 PISO INTERTRAVADO =PIT

PIT = APIE

APIE = AREA DO PISO INTERTRAVADO A EXECUTAR =
PIT= PISO INTERTRAVADO =

2.4.3 MEIO FIO PRE MOLDADO = MF

MF = PMF

PMF = PERIMETRO DO MEIO FIO A EXECUTAR =

PMF= PERIMETRC DO MEIO FIO A EXECUTA =

2.4.4 LASTRO DE PO DE PEDRA =LPB

PIT = APIE x HPB

APIE = AREA DO PISO INTERTRAVADO A EXECUTAR =
HPB = ALTURA DO PO DE BRITA =

PB=PO DE BRITA =

2.5.0 INSTALAGOES ELETRICAS
2.5.1 POSTE DE ENTRADA =PE
PE= QPE

QPE - QUANTIDADE DE POSTE DE ENTRADA =
PC - POSTE DE ENTRADA =

252 REFLETOR =RF
RF=QRF

QRF - QUANTIDADE DE REFLETOR =

RF - REFLETOR =

i o

i

48,60

356,00

0,06
21,36

315,00

L7 - TN

m2

mz

31500 m*

82,00

8200 m

315,00
0,10

31,50 m?

1,00 un

1,00 m

15,00 un

1500 m

t
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253 CABODE COBRE =CC

CC=CCe

CCC - COMPRIMENTO DO CABO DE COBRE = 30000 m
CC - CABO DE COBRE = 300,00 m
2.6.0 PINTURA

2.6.1 PINTURA LATEX EXTERNA = PLE
PLE = ((PPEXxHPD)+(PABxH)

PAB = PERIMETRO DAS ALVENARIAS DOS BANCOS = 5400 m
H=ALTURA = 045 m
PLE = PINTURA LATEX EXTERNA = 2430 m?
2.7.0 DIVERSOS

271 TELADENYLON=TN

TN= PQAXHTN

PQA = PERIMETRO DA QUADRA DE AREIA { 20,00 + 20, 00 + 10,00 + 10,00 )= 60,00 m
HTN - ALTURA DA TELA DE NYLON = 600 m
TN- TELA DE NYLON = 360,00 m?

2.7.2 CABODEAGO =CA

CA=PQAXQTC

PQA = PERIMETRO DA QUADRA DE AREIA (20,00 +20, 00 + 10,00 +10,00 )= 60,00 m
QTC = QUANTIDADE DE CABO DE ACO = 200 m
CA-CABODEACO = 12000 m

2.7.3 POSTE DE CONCRETO TIPO T =PCT

PM=QDP =
QDP - QUANTIDADE DE POSTE = 10,00 un
PC - POSTE DE CONCRETO = 10,00 m

2.7.4 LIMPEZA GERAL = LIMP

LIMP = AQA

ATO = AREA TOTAL CONSTRUIDA = 682,00 m?

LIMP = LIMPEZA GERAL = 682,00 m?
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CONSTRUGAO DE PRAGA COM AREINHA NO DISTRITO SERROTA

DADOS ADIMISSIVEIS:

|ATO = AREA TOTAL CONSTRUIDA = 682,00 m |

AQA - AREA DA QUADRA DE AREIA (20,00 x 10,00) = 200,00 [ m2

PQA = PERIMETRO DA QUADRA DE AREIA { 20,00 +20, 00 + 10,00 + 10,00 )= 60,00 ] m

HA = ALTURA DA QUADRA DE AREIA = 020 m

PAB = PERIMETRO DAS ALVENARIAS DOS BANCOS = 54,00] m

APC= AREA DO PISO DE CONCRETO= 356,00] m2

APIE = AREA DO PISO INTERTRAVADO A EXECUTAR = 315,00 m?

3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS = EMV

EMV = EQV

EQV (AQV xL xH)+(PABxL xH)

AQA - AREA DA QUADRA DE AREIA (20,00 x 10,00 ) = 20000 m

L = LARGURA = 020 m

H=ALTURA = 020 m

PAB = PERIMETRO DAS ALVENARIAS DOS BANGOS = 5400 m

L = LARGURA = 020 m

H=ALTURA = 020 m

EMV = ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS = 10,16 m*

3.1.2 ATERRO COMPACTADO MANUAL = ATCM

ATCM = AQA x H

AQA - AREA DA QUADRA DE AREIA (20,00 x 10,00) = 20000 m?

H=ALTURA = 020 m

ATCM = ATERRO COMPACTADO MANUAL= 40,00 m?

3.2.0 PAREDES E PAINEIS

3.2.1 MURO DE CONTORNO = MC

MC = PQA x HMU

PQA = PERIMETRO DA QUADRA DE AREIA ( 20,00 +20, 00 + 10,00 + 10,00 )= 60,00 m

HMU = ALTURA DA MURETA = 1,00 m

MC = MURO DE CONTORNO = 60,00 m?

3.2.2 ALVENARIA DE TIWOLO CERAMICO = ATC

ATC = PAB x

PAB = PERIMETRO DAS ALVENARIAS DOS BANCOS = 5400 m

H=ALTURA = 045 m

ATC = ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO = 2430 m?

3.3.0 REVESTIMENTO

3.3.1 CHAPISCO VERTICAL = CHV

CHV = (ATC x2)

ATC = ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO = 2430 m?

CHV = AREA DO CHAPISCO VERTICAL = 4360 m’
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3.3.2 REBOCO EM MASSA UNICA = RE

RE = CHV - EMV

CHV = AREA DO CHAPISCO VERTICAL =
RE = AREA DO REBOCO = 48,60 m*
3.4.0 PISO

3.4.1 PISO MORTO EM CONCRETO = PMC
PMC =APC xESP =

APC= AREA DO PISO DE CONCRETO= 356,00 m?
ESP = ESPESSURA DO PISO = 006 m
PMC = AREA DO PISO MORTO EM CONCRETO = 21,36 m’

3.4.2 PISO INTERTRAVADO =PIT

' PIT = APIE
APIE = AREA DO PISO INTERTRAVADO A EXECUTAR = 31500 m?
PIT= PISO INTERTRAVADO = 31500 m*

3.4.3 MEIO FIO PRE MOLDADO = MF

MF = PMF
PMF = PERIMETRO DO MEIO FIO A EXECUTAR = 8200 m
\\ PMF= PERIMETRO DO MEIO FIO A EXECUTA = 8200 m

3.4.4 LASTRO DE PO DE PEDRA =LPB

PIT = APIE x HPB
APIE = AREA DO PISO INTERTRAVADO A EXECUTAR = 31500 m?
' HPB = ALTURA DO PO DE BRITA = 00 m
PB= PO DE BRITA = 31,50 m°

3.5.0 INSTALAGOES ELETRICAS

3.5.1 POSTE DE ENTRADA =PE

PE=QPE
QPE - QUANTIDADE DE POSTE DE ENTRADA = 1,00 un
PC - POSTE DE ENTRADA = 100 m

352 REFLETOR =RF

RF= QRF

QRF - QUANTIDADE DE REFLETOR = 15,00 un

RF - REFLETOR = 1500 m
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3.5.3CABODE COBRE =CC
CC=CCC

CCC - COMPRIMENTO DO CABO DE COBRE =
CC-CABO DE COBRE =

3.6.0 PINTURA
3.6.1 PINTURA LATEX EXTERNA = PLE
PLE = ((PPEXxHPD)+(PABxH)

PAB = PERIMETRO DAS ALVENARIAS DOS BANCOS =
H=ALTURA =

PLE = PINTURA LATEX EXTERNA =

3.7.0 DIVERSOS
3.7.1 TELADENYLON =TN
TN = PQAxHTN

PQA = PERIMETRO DA QUADRA DE AREIA ( 20,00 +20, 00 + 10,00 + 10,00 )=
HTN - ALTURA DA TELA DE NYLON =

TN- TELADE NYLON =
3.7.2 CABO DEAGO =CA

CA=PQAXQTC

PQA = PERIMETRO DA QUADRA DE AREIA ( 20,00 + 20, 00 + 10,00 + 10,00 )=
QTC = QUANTIDADE DE CABO DE AGO =

CA- CABO DE AGO =
3.7.3 POSTE DE CONCRETO TIPO T =PCT
PM = QDP =

QDP - QUANTIDADE DE POSTE =
PC - POSTE DE CONCRETO =

3.7.4 LIMPEZA GERAL = LIMP
LIMP = AQA

ATO = AREA TOTAL CONSTRUIDA =
LIMP = LIMPEZA GERAL =
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300,00

300,00

54,00
0,45

24,30

60,00
6,00

360,00

60,00
2,00
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OBRA: CONSTRUGAO DE 3 PRAGAS COM AREINHA
LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO

DATA: AGOSTO0/2022 TABELA SEINFRA/CE 027.1 - DESONERADA ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 83,85% BDI = 25,08%

PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN  PREGO UNIT. PREGO TOTAL

CONSTRUGAO DE PRACA COM AREINHA NA AVENIDA DEPUTADO JANUARIO FEITOSA
1.1 Grupo:  SERVICOS PRELIMINARES

111 C1937 PLACAS PADRAQO DE OBRA 6,00 M2 151,47 908,82
TOTAL R§ 908,82
1.2 Grupo: MOVIMENTO DE TERRA
121  C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF, ATE 1.50m 935 M3 41,21 385,31
ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/ICONTROLE, MAT.
122 (0330 CIAQUISICAO 12000 M3 93,40 11.208,00
TOTAL RS 11.593,31

13 Grupo: FUNDAGOES E ESTRUTURAS
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TiJOLO FURADO, C/

131 C0056 4 cGAMASSA MISTA GI CAL HIDRATADA (1:2:8) 347 M3 546,47 1896,25
CONGRETO PIVIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO

@ ::  cos ool 397 M3 408,72 162262
133 C1604 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO 397 M3 134,84 53531

134  C4151 ARMADURA DE AGO CA 50/60 3764 KG 1355 4304,02

135  C1400 FORMA DE TABUAS DE 1° DE 3A. PIFUNDAGOES UTIL. 5 X 794 M2 66,19 525,55

136 C1901  PECAS PRE-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 50m 300 M2 481,97 144591
TOTALRS 10.329.66

14 Grupo: PAREDES E PAINEIS
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO
141 Cc1807 (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA 13500 M2 276,62 37.343,70
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm
142 C0073 C/IARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 7050 M2 69,82 421731
(1:2:8)
TOTALRS 41.561,01
1.5  Grupo: REVESTIMENTO
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
151 corre S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE 14100 M2 6.18 871,38

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/

152 C3409  ooyrRaR TRACO 1:4 141,00 M2 32,84 4.630,44
‘ TOTAL RS 5.501,82
16  Grupo: PISO
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa CIPREPARO E
161 C3025 |\ NCAMENTO 483 M3 524,32 253247
REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E
162 C2184  AREIA S/PENEIRAR, TRAGO 1:5 - ESP= 3cm, 8050 M2 24,41 1.965,01
CMPERMEABILIZANTE
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E
163 CH39 " \REIA ACIMA DE 30x300m (900 om?) - PEI-S/PEI-4 P/ PISO 1800 M2 10637 914,66
REJUNTAMENTO G/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm
164 C1120  EMCERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO) 1800 M2 8,10 145,80
PISO INTERTRAVADO TIPO TIOLINHO (20 X 10 X 4CM),
165 05028 \n COMPACTAGAO MECANIZADA 17260 M2 40,83 7.047,26
MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m
166 C3449 o or TAMENTO 5300 M 22,28 1.180,84
167 (C2864  LASTRODE PO DE PEDRA 28,40 M3 89,74 254862
TOTAL R$ 17.334,66
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OBRA: CONSTRUGAO DE 3 PRAGAS COM AREINHA
LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO

DATA: AGOST0/2022 TABELA SEINFRA/CE 027.1 - DESONERADA ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 83,85% BDI = 25,00%

PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM  CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN  PREGO UNIT. PREGO TOTAL
1.7 Grupo: COBERTA
171 Cats mgil)RAMENTo P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, o100 M2 6830 603530
172 C4462  TELHA CERAMICA 9100 M2 63,38 5.767,58
TOTAL R$ 13.802,88

1.8 Grupo: ESQUADRIAS

181 C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA 483 M2 238,36 1.151,28
182  C1518 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU 200 M2 337,63 675.26
MAXIMAR
TOTALRS 1.826,54
19  Grupo: INSTALAGOES ELETRICAS
191  C2080 QUADRO P/ MEDIGAO EM POSTE DE CONCRETO 1,00 UN 1.352,03 1.3562,03
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K),
. CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAGAO EM
192 C4810 SILICONE, GRAU DE PROTEGAQ IP65, POTENCIA MINIMA 1500 UN 463,51 6.952,65

60W E MAXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 5.000LM,
FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92

193 C0534  CABOISOLADO PVC 750V 4MM2 30000 M 7,44 2.232,00
194 C1666 I;gxINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 400 UN 104,98 419,92
195 C1947  PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO 600 PT 229,58 1.377,48
TOTAL R$ 12.334,08
140  Grupo: PINTURA

1101 C1615  LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/IMASSA 65,10 M2 19,38 1.261,64
1102 C1614  LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 7485 M2 20,78 1.555,38
1103 C1279  ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 1366 M2 37,76 515,80
TOTAL R$ 3.332,82

111  Grupo:  SERVIGOS DIVERSOS
1411 16219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm 360,00 M2 10,71 3.855,60
1112 10335 CABO AGO 3/16° 12000 M 3,72 446,40
1113 C1628  LIMPEZA GERAL 390,00 M2 10,88 424320
' TOTAL R$ 8.545,20
SUBTOTAL 01 RS 127.070,80

CONSTRUGAO DE PRAGA COM AREINHA NO DISTRITO ENGENHO VELHO
21 Grupo:  MOVIMENTO DE TERRA

211 C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m 10,16 M3 41,21 418,69
ATERRO C/COMPACTAGAC MANUAL SICONTROLE, MAT.
21.2 C0330 CIAQUISICAO 4000 M3 93,40 3.736,00
TOTAL R$ 4.154,69
2.2 Grupo: PAREDES E PAINEIS
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO
2241 C1807 (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA 60,00 M2 276,62 16.597,20
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm
222 C0073 C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 2430 M2 59,82 1.453,63
{1:2:8)
TOTAL R$ 18.050,83
23 Grupo: REVESTIMENTO
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
231 corre S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE 4860 M2 6.18 300,35
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
232 (C3409 PENEIRAR, TRACO 1:4 4860 M2 32,84 1.596,02
TOTAL R$ 1.896,37
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OBRA: CONSTRUCAO DE 3 PRAGAS COM AREINHA

LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO
DATA: AGOST0/2022 TABELA SEINFRA/CE 027.1 - DESONERADA ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 83,85% BDI = 25,0

ITEM
24

241

242

243
244

235
251

252

253

26
26.1

27
274
272
273

3.2
3.2.1

322

3.3
331

332

PLANILHA ORCAMENTARIA
cODIGO DESCRICAO QUANTIDADE  UN
Grupo: PISO
PISO MORTO CONCRETO FCK=13 5MPa C/PREPARO E
C3025 LANGAMENTO 2136 M3 524,32
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM),
8028 CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA 31500 M2 40,83
MEIO Fi0 PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m
C3449 C/REJUNTAMENTO 8200 M 22,28
2864 LASTRO DE PO DE PEDRA 3150 M3 89,74
TOTALRS
Grupo:  INSTALAGOES ELETRICAS
2090 QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO 100 UN 1.352,03
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K),
CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDACAC EM
4810 SILICONE, GRAU DE PROTEGAO IP65, POTENCIA MiNIMA 1500 UN 463,51
60W E MAXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 5.000LM,
FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92
0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 30000 M 7,44
TOTAL R$
Grupo: PINTURA
C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 2430 M2 20,78
TOTAL RS
Grupo:  SERVIGOS DIVERSOS
16219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm 360,00 M2 10,71
10335 CABO AGO 3/16" 12000 M 3,72
C1628 LIMPEZA GERAL 682,00 M2 10,88
TOTALRS
SUBTOTAL 02 RS
CONSTRUCAO DE PRAGA COM AREINHA NO DISTRITO SERROTA
Grupo: MOVIMENTO DE TERRA
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m 10,16 M3 41,21
ATERRO C/ICOMPACTACAO MANUAL SICONTROLE, MAT.
€0330 CIAQUISICAO 40,00 M3 93,40
TOTAL R$
Grupo: PAREDES E PAINEIS
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO
c1807 (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA 6000 M2 276,62
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm
C0073 C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 2430 M2 59,82
(1:2:8)
TOTAL RS
Grupo: REVESTIMENTO
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
co77e SIPENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE 4860 M2 6.18
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
C3409 PENEIRAR, TRACO 1:4 4860 M2 32,84
TOTAL R$
WED | TN - B LTS o A WA o MR | W/
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PRECO UNIT. PREGCO TOTAL

11.199,48
12.861,45

1.826,96

2.826,81
28.714,70

1.352,03

6.952,65

2.232,00

10.536,68

504,95
504,95

3.855,60
446,40
7.420,16
11.722,18

75.580,38

418,69

3.736,00
4.154,69

16.597,20

1.453,63

18.050,83

300,35

1.596,02
1.896,37



OBRA: CONSTRUGAO DE 3 PRAGAS COM AREINHA
LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO

DATA: AGOSTO/2022 TABELA SEINFRA/CE 027.1 - DESONERADA ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 83,85% 8Dl = 25,00%

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM  CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN  PREGOUNIT. PREGO TOTAL
34  Grupo: PISO
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E

341  C3025 LANGAMENTO 2136 M3 524,32 11.189,48
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM),
342 (C5028 CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA 31500 M2 40,83 12.861,45
MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m
343 C3449 C/REJUNTAMENTO 8200 M 22,28 1.826,96
344 C2864 LASTRO DE PO DE PEDRA 3150 M3 89,74 2.826,81
TOTAL RS 28.714,70

3.5 Grupo: INSTALAGOES ELETRICAS
351  C2090 QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO 1,00  UN 1.352,03 1.352,03
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K),
CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAGAC EM

352 C4810  SILICONE, GRAU DE PROTEGAO IP65, POTENCIA MINIMA 1500 UN 46351 6.952,65
. 60W E MAXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 5.000LM,
FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92
353 C0534  CABOISOLADO PVC 750V 4MM2 30000 M 7.44 2.232,00
TOTALR$ 10.536,68
36 Grupo: PINTURA
361 C1614  LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 2430 M2 20,78 504,95
TOTALR$ 504,95
37  Grupo:  SERVICOS DIVERSOS
371 16219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm 36000 M2 10,71 3.855,60
372 10335 CABO AGO 3/16° 12000 M 3,72 446,40
373 C1628  |IMPEZA GERAL 682,00 M2 10,88 7.420,16
TOTALRS 11.722,16
SUBTOTAL 03 RS 75.580,38
TOTAL GERAL S/BDI RS 278.231,56
BDI = 25,00% R$ 69.557,89
TOTAL GERAL C/ BDI RS 347.789,45
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OBRA: CONSTRUGAO DE 3 PRAGAS COM AREINHA Q
LOCAL: AV, DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO MUNICIHO|RE Lz s

BARRO - CE
RESUMO DO ORGAMENTO

ITEM SERVICOS % TOTAL | TOTAL

{00 | CONSTRUGAO DE PRAGA COM AREINHA NA AVENIDA DEPUTADO JANUARIO | o il 107 70 g
FEITOSA

200 | CONSTRUGAO DE PRAGA COM AREINHA NO DISTRITO ENGENHO VELHO 2173%| 75580,38
300 | CONSTRUGAO DE PRAGA COM AREINHA NO DISTRITO SERROTA 21,73%| 75580,38
TOTAL SIMPLES: |  80,00%| 278.231,56
BDI25,00%: |  20,00%| 69.557,89
TOTAL GERAL: | 100,00%] 347.789,45
e k‘"‘",-., = '&“ b L“l_ = -'&\1 L l:.‘.‘l’ = -"&s‘! RS
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OBRA: CONSTRUGAO DE 3 PRAGAS COM AREINHA
LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO MUNICIPIO DE BARRO - CE

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SOVERNGS MUNCIPAL OF

arro

aar-—rs:mm

TEM SERVICOS MES 01 MES 02 MES 03
Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) %
CONSTRUGCAQ DE PRAGA COMAREINHA NA o
100 | MDA DEPUTADO JANUARIO FEITOSA 10165654 | 8000! 12707,08 1000] 12.707,08 10,00 | 12707080 | 3654%
CONSTRUCAO DE PRAGA COMAREINHA NO ) ) .
2.00 DISTRITO ENGENHG VELHO 7558038 | 100,00 7558038 | 21,73%
CONSTRUGAO DE PRAGA COM AREINHA NO i ) ) .
300 |l ere im0 SERROTA 75580381 10000| 7558038 2173%
TOTAL SIMPLES: | 10165664 | 2923%| 8828746| 2539%| 8828746] 2539%| 278.231,56| 80,00%
BDI2500%: | 2541416 | 7,31%| 2207187 6,35%| 22.071,87 6,35%| 69.557,89 | 20,00%
TOTAL GERAL: | 127.070,80 | 36,54% | 11035933 | 3173% | 110.359,33 ] 31,73%
347.789,45 | 100,00%
TOTAL ACUMULADO: | 127.070.80 | 3654% | 237.430,13| 6827% | 347.789,45| 100,00%
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OBRA: CONSTRUGAO DE 3 PRACAS COM AREINHA

LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO MUNICIPIO DE BARRO - CE

COMPOSICAO - TABELA 27.1 DESONERADA

C1937 - PLACAS PADRAC DE OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECOUNITARIO | TOTAL
10537 |CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02600000 35,59 36,30
11100 [ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 24,99 24,99
11691 |PONTALETE / BARROTE DE 3%3" SEINFRA M 450000000, 12,61 56,75
11725 [PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UNKG) SEINFRA KG 0,15000000 15,54 233

TOTAL Material: 120,37
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGOUNITARIO | TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,55 31,10
TOTAL Mio de Obra: 31,10
VALOR: 151,41
|c2784 - ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)
{Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
| 12543 [SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 15,55 421
TOTAL Mio de Obra: 421
VALOR: 21,21
€0330 - ATERRO CICOMPACTAGAQ MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECOUNITARIO | TOTAL

10111 lARElA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 60,88| 66,97
TOTAL Materiat: 66,97

Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL

12543 {SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 15,55] 26,44
TOTAL Mzo de Obra: 26,44
VALOR: 93,40

€0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
10108 JAREIA GROSSA SEINFRA M3 0,21000000 7472 15,69
10441 |CAL HIDRATADA SEINFRA KG 30,95000000, 1,10 34,05
10805 JCIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 30,95000000 0,56 17,33
12081 ]TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 235,00000000f 0,68} 159,80

TOTAL Material: 226,87

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGOUNITARIO | TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 8,50000000L 20,77 176,55
12543 |SERVENTE SEINFRA H 9,20000000f 15,55 143,06

TOTAL Méo de Obra: 319,61
VALOR: 546,47

C0841 - CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECOUNITARIO | TOTAL
10682 |BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 22,31 15,93

TOTAL Equipamento; 15,93,

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECOUNITARIO | TOTAL
10108 [AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86680000 67,50 58.51
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 320,00000000 0,56 179,20
11605 |PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 73.90 61,78

TOTAL Material: 299,49
Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECOUNITARIO | TOTAL
12543 [SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 15 55! 93,30
TOTAL Mao de Obra: 93,30
VALOR: 408,72
mres T/ - WY "n- N 1 LN o B
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OBRA: CONSTRUGAO DE 3 PRACAS COM AREINHA

LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO MUNICIPIO DE BARRO - CE

COMPOSIGAOC - TABELA 27.1 DESONERADA

B

o T T paa ek

SRIVERIES WA CIPAL OF

arro

€1604 - LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO (M3)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,77 41,54,
12543 |SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 15,55 93,30

TOTAL Mao de Obra: 134,84
VALOR: 134,84

C4151 - ARMADURA DE ACO CA 50/60 (KG)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PREGOUNITARIO | TOTAL
10705 JCAMINHAC COMERC. EQUIP_ CIGUINDASTE (CHP) SEINFRA H 0,00800000] 126,29 1,01

TOTAL Equipamento: 1,01

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10103 {ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 10,05 0,20
17952 jAGO CA-50/60 SEINFRA KG 1,05000000 889 9,33

TOTAL Material: 9,53

Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE I PREGO UNITARIO TOTAL
10040 jAJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000[ 16,77 1,34
10121 JARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000] 20,77 1,66/

TOTAL Mio de Obra: 3,00
VALOR: 13,55

C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1” DE 3A. PIFUNDAGOES UTIL. 5 X (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE 1 PREGO UNITARIO TOTAL
10965 |DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,400000@[ 7,35 2,94
11728 {PREGO 18X27 (2.1/2° X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0.15000000| 13,80 2,07
1846 |SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000‘ 4,74 237
11916 |TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,00000000| 10,01 10,01

TOTAL Material: 17,39

M3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGOUNITARIO | TOTAL
10041 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000| 16,77 21,80
10498 |CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000] 20,77 27,00

TOTAL Mao de Obra: 48,80
VALOR: 66,19

C1901 - PEGAS PRE- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 [BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,04000000 22,31 0,89

TOTAL Equipamento: 0,89

Material FONTE UNID COEFICIENTE l PRECO UNITARIO TOTAL
10163 JARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,75000000 10,05 754
10108 [AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03000000 74,72 2,24
10163 |AGO CA-50 SEINFRA KG 38,15000000 9,50 362,43
0280 |BRITA SEINFRA M3 0,04000000 76,19 3,05
10526 |CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 1,25000000 29,57 36,96
10805 {CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 18,04000000] 0,56 10,10
11728 {PREGO 18X27 (2.1/2" X 10} {APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,10000000[ 13,80 1,38

TOTAL Material: 42370

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10041 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,10000000 16,77, 18,45
10121 |ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 1.50000000 20,77 31,16
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 15,55 778

TOTAL Méo de Obra: 57,39
VALOR: 481,97
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OBRA: CONSTRUGAO DE 3 PRAGAS COM AREINHA
LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO MUNICIPIO DE BARRO - CE

COMPOSIGAO - TABELA 27.1 DESONERADA

182

C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 IBETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,03000000 22,31 0,67

TOTAL Equipamento: 0,67

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
16103 JARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,04000000 10,05, 0,40
10108 |AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,08000000 7472 5,98
10109 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,08500000, 67,50 5,74]
10163 |AGO CA-50 SEINFRA KG 2,18000000, 9,50 2071
10280 |BRITA SEINFRA M3 0,03000000 76,19 2,29
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 45,00000000 0,56 25,20
11600 {PEDRA DE MAO (RACHAQ) SEINFRA M3 0,15000000 66,06 9,91
11605 |PEDRISCO SEINFRA M3 0,01000000, 73,90] 0,74
11917 |TABUADE 1*-L = 12cm SEINFRA M 0,45000000 5.76] 2,59
12081 |{TIIOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 O,GBI 17,00
12082 {T1JOLO MACICO COMUM SEINFRA UN 18,00000000 0,58 10,44
12098 [TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO SEINFRA KG 0,87000000 3,15 2,74

TOTAL Material: 103,74

Mao de Obra FONTE UND COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10040 |AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,15000000 16,77 2,52
10045 [AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,22000000 16,77 3,69
10121 |ARMADOR/FERREIRC SEINFRA H 0,15060000 20,77 312
12381 |PEDREIRO SEINFRA H 3,20000000 20,77 66,46
12395 |PINTOR SEINFRA H 0,75000000 2077 15,58
12543 |SERVENTE SEINFRA H 5,20000000 15,55 80,86

TOTAL Mao de Obra: 172,23
VALOR: 276,62
€0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
16109 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 67,50 1,01
10441 |CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 1,10 2,40
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 0,56 1,22
12081 {TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 0,68 17,00

TOTAL Material: 21,63

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 20,77 20,77
12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 15,55 17,42

TOTAL Méo de Obra: 38,19
VALOR: 59,82

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
10109 [AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000] 67,50 0,41
10805 {CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000| 0,56 1,36

TOTAL Material: 1,77

Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12381 |PEDREIRO SEINFRA H 0,10000600 20,77 2,08
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 15,55 233

TOTAL Mao de Obra: 441
VALOR: 6,18
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OBRA: CONSTRUGAO DE 3 PRAGAS COM AREINHA

LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO MUNICIPIO DE BARRO - CE

COMPOSIGAO - TABELA 27.1 DESONERADA

3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4 (M2)

Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 IPEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 20,77 12,46
12543 [SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,55 8,33

TOTAL Méo de Obra: 21,79

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECOUNITARIO | TOTAL

C0171 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/IPEN. TRAGO 1:4 SEINFRA M3 0,02500000 441,98 11,05
TOTAL Servigo: 11,05
VALOR: 32,84

€3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO (M3)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 {PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,77 41,54
12543 1SERVENTE SEINFRA H 6,00000000! 15,55 93,30

TOTAL Mio de Obra: 134,84

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

0839 |CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 1,00000000 389,48 389,48
TOTAL Servigo: 389,48
VALOR: 524,32/

C2184 - REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE (M2)

Materia! FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03650000 67,50 2,46
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 8,76000000, 0,56 491
11243 [IMPERMEABILIZANTE SEINFRA KG 0,60000000 5,49 3,29

TOTAL Material: 10,66/

Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 20,77 5,19
12543 1SERVENTE SEINFRA H 0,55000000 15,55 8,55

TOTAL M3o de Obra: 13,74,
VALOR: 24,41
[C4439 _ CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cnv’) - PEI-S/PEI-4 P/ PISO (M2)
{Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
16500 |CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES DE| SEINFRA M2 1,10000000 43,44 47,78
30x30cm (900 c?) - PEI-S/PEI-4
TOTAL Material: 47,18

M3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11328 |LADRILHISTA SEINFRA H 1,20000000 20,77 24,92
12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 15,55 18,66

TOTAL Mao de Obra: 43,58

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

C4429 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGO 1:5 SEINFRA M3 0,02000000 750,20 15,00,
TOTAL Servigo: 15,00
VALOR: 106,37

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (800 cm?) (PAREDE/PISO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE l PREGO UNITARIO I TOTAL
16118 |ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,23300000‘ 359 0,84

TOTAL Material: 0,84

Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11328 |LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 20,77 415
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 15,55 311

TOTAL M3o de Obra: 7,26]

VALOR: 810|
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OBRA: CONSTRUGAO DE 3 PRAGAS COM AREINHA Fls:
LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO MUNICIPIO DE BARRO - CE ’
COMPOSICAO - TABELA 27.1 DESONERADA

C€5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAC MECANIZADA (M2) -

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
10612 |COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 {CHI} SEINFRA H 0,07570000 27,46 2,08
10725 [COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 {CHP) SEINFRA H 0,00410000 42,16 0,17|

TOTAL Equipamento: 225

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
10109 [AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 67,50 383
12403 |PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000f 60,46 0,39
19513 [TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL SEINFRA UN 51,00000000] 0,56 28,56

TOTAL Material: 32,78

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECOUNITARIO | TOTAL
10445 JCALCETEIRO SEINFRA H 0,15950000 20,77 33t
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 15,55 2,48

TOTAL Mo de Obra: 5,79
VALOR: 40,83

C3449 - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
10971 [MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.={0,07x0,30x1,00)m SEINFRA M 1,00000000] 1243 12,43

TOTAL Material: 12,43

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECOUNITARIO | TOTAL
12391 [PEDREIRO SEINFRA H 0,18000000 20,77 374
12543 [SERVENTE SEINFRA H 0,36000000 15,55 5,60

TOTAL Mo de Obra: 9,34

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL

C0170 JARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAGO 13 SEINFRA M3 0,00100000] 509,74 0,51

TOTAL Servigo: 0,51
VALOR: 22,28
€2864 - LASTRO DE PO DE PEDRA (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
12403 JPO DE PEDRA SEINFRA M3 1,15000000) 60,46 69,53

TOTAL Material: 69,53

|Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECOUNITARIO | TOTAL
| 12543 [SERVENTE SEINFRA H 1,30000000 1555 20,22
TOTAL Mo de Obra: 20,22
VALOR: 89,74

C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECOUNITARIO | TOTAL
10405 [CAIBRO DE 2°xt” SEINFRA M 3,50000000 573 20,06
11724 [PREGO SEINFRA KG 0,12000000 1554 1,86
11824 |RIPA DE PEROBA {MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 3,50000000 1,35 473
16519 |LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2") SEINFRA M 1,33000000 18,13 2411

TOTAL Material: 50,76

Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGCOUNITARIO | TOTAL
10041 [AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1.00000000] 16,77 16,77
10498 [CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000] 20,77 20,77

TOTAL Mao de Obra: 37,54
VALOR: 88,30|

C4462 - TELHA CERAMICA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGOUNITARIO | TOTAL
12045 TELHA CERAMICA COLONIAL SEINFRA UN 33,00000000] 0,71 23,43

TOTAL Material: 2343

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO | TOTAL
12391 [PEDREIRO SEINFRA H 1,40000000, 20,77 22,85
12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,10000000) 15,55 1711

TOTAL Mao de Obra: 39,96
VALOR: 63,38]
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OBRA: CONSTRUGAQ DE 3 PRACAS COM AREINHA
LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO MUNICIPIO DE BARRO - CE

COMPOSIGAO - TABELA 27.1 DESONERADA

C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 {AREIA MEDIA SEINFRA M3 0.00720000| 67,50 0,49
10441 [CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,48000000| 1,10 0,54
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,03000000| 0,56 1,14
11704 {PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 SEINFRA M2 1,00000000 127,24 127.24

TOTAL Material: 129,41

Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 3,060000000! 20,77 62,31
12543 |SERVENTE SEINFRA H 3,00000000| 15,55 46,65

TOTAL Mao de Obra: 108,96

VALOR| 23836

C1518 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
10109 |AREIA MEDIA SEINFRA w3 0,00970000) 67,50 0,65
10439 |CAIXILHO DE FERRO CORRER SEINFRA M2 1,00000000 220500 22050
10441 |CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,73000000] 110 0,80
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,67000000] 0.56 150
TOTAL Material] 223,45
WMao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 4,00000000] 20,77 83,08
12543 |SERVENTE SEINFRA H 2,00000000] 1555 3110 |
TOTAL Mao de Obra:| 114,18 |

VALOR| 33763 |

C2090 - QUADRO P/ MEDIGAO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGOUMTARIO | TOTAL
10126 |ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 112" SEINFRA UN 3,00000000f 090 2.70
10285 |BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 172" SEINFRA UN 3,00000000 1,06 318
10338 |CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 2,00000000 18,22 35,44 |
10355 |CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 1,00000000 5,69 5569 |
10436 [CAIXA TIPO 'J 50X60X27CM SEINFRA UN 1,00000000 8193 8193 |
10551 |CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE SEINFRA UN 1,00000000 34807 348,07 |
10841 |CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000( 259 2,59 |
11071 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 172" SEINFRA ] 150000000 2,81 422 |
11243 {HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4“ x 3M SEINFRA UN 1,00000000 69,28 60,28 |
11720 |POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTENCIA NOMIAL]  SEINFRA UN 1,00000000 617,74 617,74 ;
300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG |
i
TOTAL Material:{  1.171,84 ‘
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECOUNITARIO | TOTAL |
10042 [AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000) 16,77 80,50
12312 |ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 2077 99.70

TOTAL Mao de Obra: 180,20
VALOR: 1.352,03
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OBRA: CONSTRUGAO DE 3 PRACAS COM AREINHA

LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO MUNICIPIO DE BARRO - CE

COMPOSICAO - TABELA 27.1 DESONERADA

C4810 - PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAGAO EM SILICONE, GRAU DE PROTEGAO IP6S,

POTENCIA MINIMA 60W E MAXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 5.000L M, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92 (UN)

Material | FoONTE UND COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | ToTAL
19125 |PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM| SEINFRA UN 1,00000000] 340,00 340,00

ALUMINIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAGAO EM SILICONE, GRAU DE
PROTEGAO IP65, POTENCIA MINIMA 60W E MAXIMA 70W, FLUXO
LUMINOSO MINIMO 5.000LM, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92
TOTAL Material: 340,00
[Mz0 de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
10042 |AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,30000000] 16,77 21,80
12312 [ELETRICISTA SEINFRA H 1,30000000 20,77 27,00
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 1,80000000 20,77 37,39
12543 [SERVENTE SEINFRA H 2,40000000 15,55 3732
TOTAL Méo de Obra: 12351
VALOR: 463,51
. {C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)
[Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECOUNITARIO | TOTAL
10367 |CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 SEINFRA M 1,02000000, 2,88 2,94
TOTAL Material: 2,94

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
10042 [AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,12000000f 16,77 2,01
12312 |ELETRICISTA SEINFRA H 0,12000000{ 20,77 2,49

TOTAL Mio de Obra: 4,50,
VALOR: 7,44
€1666 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA Cr2 LAMPADAS DE 40W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UMTARIO | TOTAL
11364 JLUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA SEINFRA UN 1,00000000 63,69 63,69

TOTAL Material: 63,69

Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
10042 JAJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,30000000 16,77 18,45|
12312 [ELETRICISTA SEINFRA H 1,10000000 20,77 22,85

TOTAL Mzo de Obra: 41,30
. VALOR: 104,98

C1947 - PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO (PT)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
10356 |CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 12,00000000 1,96 2352
10418 [CAIXA ESTAMPADA 3'X3", 4'X2", 4°X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 1,76 1,76
10428 |CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X 100X80MM SEINFRA UN 1,00000000 10,21 10,21
10957 |CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4" SEINFRA UN 1,00000000 2,02 2,02
10981 {DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 0,10000000 9,50 0,95
11075 {ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4" SEINFRA M 3,00000000 350 10,50
11105 |ESPELHO 4"X2" OU 3°X3" SEINFRA UN 1,00000000] 261 2,61
11181 JFITAISOLANTE SEINFRA M 3,00000000] 0,82 2,46
11262 {INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000] 22,29 22,29
11409 [LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" SEINFRA UN 2,00000000] 0,88 1,76

TOTAL Material: 78,08

Miio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECOUNITARIO | TOTAL
10042 {AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 16,77 50,31
12312 |ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 20,77 62,31
12543 |SERVENTE SEINFRA H 2,50000000] 15,55] 33,88

TOTAL M3o de Obra: 161 .50|
VALOR: — 22958]
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OBRA: CONSTRUCAO DE 3 PRAGAS COM AREINHA
LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO MUNICIPIO DE BARRO - CE

COMPOSIGAO - TABELA 27.1 DESONERADA

C1615 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO
11347 |LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 0,55 0,14
11490 {LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX SEINFRA L 0,12000000, 12,08 1,45
12096 |TINTA LATEX SEINFRA L 0,17000000| 21,25 3,61

TOTAL Material: 8,204

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 JAJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 16,77 587
12395 |PINTOR SEINFRA H 0,40000000 20,77 8,31

TOTAL Mio de Obra: 14,18
VALOR: 19,38

C1614 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE l PREGO UNITARIO ] TOTAL
10035 |AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,05000000 17,19 0,86
11347 |LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 0,55 0,14

= 11488 |LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES SEINFRA L 0,12000000 11,91 1,43
. 12097 {TINTA LATEX ACRILICA SEINFRA L 0,17000000, 2459 4,18
TOTAL Material: 6,61

Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE ] PRECO UNITARIO TOTAL
10045 {AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000] 16,77 5,87
12395 (PINTOR SEINFRA H 0,40000000| 20,77 831

TOTAL Mio de Obra:, 14,18
VALOR: 20,78

E1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
10035 [AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,03000000 17,19 052
11100 [ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 24,99 4,00
11346 |LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,30000000 1,69 051
12293 [ZARCAO SEINFRA L 0,12000000 22,58 271

TOTAL Material: 7.14

Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
10045 [AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000] 16,77 1342
12395 [PINTOR SEINFRA H o,sooooooo| 20,77 16,62

TOTAL Mo de Obra: 30,04

VALOR: 37,76

16219 - TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE Sx5cm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE ] PREGO UNITARIO TOTAL
16219 {TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5¢m SEINFRA M2 1,00000000[ 10,71 10,71
TOTAL Material: 10,71
VALOR: 10,71

10335 - CABO ACO 3/16™ (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10335 |CABO AGO 3/16" SEINFRA M 1,00000000 372 372
TOTAL Material: 3,72
VALOR: 3,72

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE l PREGO UNITARIO TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,70000000| 15,55 10,89
TOTAL Mio de Obra: 10,89
VALOR: 10,88
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ANEXOII
MINUTA DO CONTRATO

Contratagéo de servigos a serem prestados na construgéo
pragas com areinha localizadas na Av. Deputado Januério Feitosa na
Sede, no Distrito Engenho Velho e Distrito Serrota, no Municipio de
Barro/CE, conforme projetos e orgamentos apresentados junto ao
Edital Convocatério, que entre si fazem de um lado, o Municipio de
Barro/CE, € de OUIFO .......cccoovvvvveiierneerccree e

O MUNICIPIO DE BARRO, Estado do Ceara, pessoa juridica de direito pablico interno, inscrito no CNPJ/MF
sob o n.° 07.620.396/0001-19, através do(a) Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, neste ato

representada por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(@). ..., , fesidente e
domiciliado(a) nesta Cidade, apenas denominado CONTRATANTE, e de outro lado
.......................................................... , estabelecida NA ........cceceveiiiinnccessrr s, INSCHtA NO
CNPJMF sob 0 n.% .o , neste ato representada por .........cccoevcerencennnnininn,
portador(a) do CPF n° ..o , apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o

presente Contrato, tendo em vista o resuItado da Licitagdo na modalidade Tomada de Pregos n°
2022.08.26.2, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n° 8.666/93, e suas alteragdes posteriores, na
forma das seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA 12 - DA CONVENGAO
1.1 - Ficam convencionadas as designagées de CONTRATANTE para o(a) Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, @€ de CONTRATADA Para ........cccovvmvmirrercresseresesrsseresesmsnsssnns , € de FISCALIZADOR para

representante da Prefeitura Municipal de Barro, designado para acompanhar a execugdo da Obra e o
cumprimento das Clausulas Contratuais.

CLAUSULA 2* - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a contratagéo de servigos a serem prestados na construgéo de 3
(trés) pragas com areinha localizadas na Av. Deputado Januario Feitosa na Sede, no Distrito Engenho Velho
e Distrito Serrota, no Municipio de Barro/CE, conforme projetos e orgamentos anexados junto ao Edital
Convocatério, bem como pela proposta comercial apresentada pela empresa contratada.

2.2 - O regime de execugao sera o indireto, na modalidade de empreitada por prego global.

CLAUSULA 37 - DO VALOR CONTRATUAL

3.1 - A CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA para realizar os servigos objeto do presente
Contrato, o prego global de RS ..................... (rereererermereereerereer e ), a ser pago segundo o
cronograma de pagamento e conforme os servigos executados e medigdes apresentadas e visadas pelo
orgéo fiscalizador.

CLAUSULA 42 - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

4.1 - A fatura relativa aos servigos executados no periodo de cada més civil, cujo valor sera apurado através
de medigdo, devera ser apresentada a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Barro, até o 5°
(quinto) dia util do més subsequente a realizagéo dos servigos, para fins de conferéncia e atestago.

4.2 - A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servigos prestados, copia da quitagéo das
seguintes obrigagbes patronais referente ao més anterior ao do pagamento:

a) recolhimento das contribuigdes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), relativas
aos empregados envolvidos na execugao do objeto deste instrumento;
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_ ¢/
b) recolhimento do FGTS, relativo aos empregados refm superior,

¢) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do
recolhimento deste encargos.

4.3 - Os pagamentos seréo efetuados, mediante a apresentagéo da fatura, nota fiscal de servicos e recibo,
até 30 (trinta) dias apos a sua certificagdo pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

4.4 - Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicara
na aprovagao definitiva dos servigos executados, total ou parciaimente.

4.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA sera
cientificada, a fim de que tome providéncias.

4.6 - Poder4 a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;

b) quando a CONTRATADA assumir obrigagdes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma
prejudicar a CONTRATANTE;

c) inadimpléncia da CONTRATADA na execug&o dos servigos.

CLAUSULA 5% - DAS DESPESAS CONTRATUAIS

5.1 - Serso da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas e providéncias necessarias
a regularizagao do presente Contrato, inclusive sua publicagao, registro e aprovagéo dos projetos nos 6rgaos
competentes.

CLAUSULA 62 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
6.1 - As despesas decorentes deste Contrato correro a conta de recursos Tesouro Municipal, previstos na
seguinte dotagdo orgamentéria:

CLAUSULA 72 - DOS PRAZOS

7.1 - O presente Contrato tera vigéncia até 30/06/2023, sendo que os servicos deverdo ser executados e
concluidos dentro do prazo de 03 (trés) meses, a contar da data de recebimento da 12 ordem de servigos,
podendo ser prorrogado nos termos da Lei n° 8.666/93, e suas alteragoes.

7.2 - Os pedidos de prorrogagéo deverdo se fazer acompanhar de um relatério circunstanciado e do novo
cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condigdes propostas. Esses pedidos serdo analisados e
julgados pela fiscalizag&o da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

7.3 - Os pedidos de prorrogagao de prazos serdo dirigidos a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual.

7.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de
48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ndo serao
considerados como inadimplemento contratual.

CLAUSULA 82 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1 - A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigéncias e
condigbes a seguir estabelecidas:

a) Recrutar elementos habilitados e com experiéncia comprovada, fomecendo 2 CONTRATANTE relagéo
nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuigao/especificagéo técnica.

b) Executar os servigos através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos
ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungdes, podendo a CONTRATANTE solicitar a
substituigdo daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente.
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c) Substituir os profissionais nos casos de lmpedlmentos ortuitos, de maneira que ndo se prejudiquem o bom

andamento e a boa prestag&o dos servigos.

d) Facilitar a aggo da FISCALIZAGAO na inspeg3o da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE.

e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO,
indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na
execugdo do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A
responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas
preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e
das disposiges legais vigentes.

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA
ndo devera, mesmo ap6és o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da
CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informagdes relativas ao servigo, a ndo ser para fins
de execugdo do CONTRATO.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de
todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagdo dos servigos contratados inclusive
as contribuicbes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de
trabalho, etc., ficando excluida qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuagbes
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia as suas
obrigagdes ndo se transfere a CONTATANTE.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagéo referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO.

i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos efou prejuizos que forem causados a Unido, Estado,
Municipio ou terceiros, decorrentes da prestagao dos servigos.

j) Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na Consolidagéo das Leis do Trabalho
e legislagao pertinente.

k) Responsabilizar-se pela adogdo das medidas necessarias a protegdo ambiental e as precaugdes para
evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislagdo federal,
estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98.

I) Responsabilizar-se perante os érgéos e representantes do Poder Publico e terceiros por eventuais danos
ao meio ambiente causados por agdo ou omissdo sua, de seus empregados, prepostos ou contratados.

m) Manter durante toda a execugéo dos servigos, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas,
todas as condi¢des de habilitagéo e qualificagao exigidas na licitag&o.

n) Prestar os servicos de acordo com os Projetos elaborados pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura.

o) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagéo, desempenho e qualidade dos servigos e bens, bem
como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que n&o sejam
de sua fabricagdo, garantindo seu perfeito desempenho.

p) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura do Cearé), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotag&o de Responsabilidade
Técnica) correspondente antes da apresentagéo da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de
retardar o processo de pagamento.

q) Aceitar nas mesmas condigbes contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem necessérios na
forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n® 8.666/93, alterada e consolidada.

CLAUSULA 92 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
9.1 - A Contratante obriga-se a:
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a) Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestagao dos servigos e o cumprimento
dos prazos.

b) Fazer o acompanhamento da execugéo dos servicos objeto do presente confrato, através da Secretaria
Municipal competente.

c) Efetuar o pagamento conforme previsto neste Instrumento.

9.2 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificagdes ou alteragdes no
projeto, plantas e especificagdes.

9.3 - Caso as alteragdes ou modificagées impliquem aumento ou diminui¢do dos servigos que tenham pregos
unitarios cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, sera apurado com
base nas cotagdes apresentadas no orgamento.

9.4 - Caso as alteragbes e ou modificagbes nao tenham no orgamento da licitante os itens correspondentes
com 0s seus respectivos pregos unitarios, serdo utilizados os pregos unitarios constantes da tabela de pregos
utilizada pela Prefeitura Municipal de Barro.

9.5 - A Prefeitura Municipal de Barro cabera o direito de promover acréscimos ou supressdes nas obras ou
servicos, que se fizerem necessérios, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial do contrato, mantendo-se as demais condigées do contrato nos termos do art. 65, paragrafo 1°, da Lei
n° 8.666/93.

CLAUSULA 10* - DAS PENALIDADES E SANGOES

10.1 - A empresa Contratada pela CONTRATANTE para execugdo dos servigos objeto deste, no caso de
inadimplemento, ficara sujeita as seguintes sangdes:

a) Adverténcia;

b) Multas pecuniarias, conforme segue;

b.1) O prazo de entrega devera ser rigorosamente observado, ficando desde ja estabelecido a multa de 0,3%
(trés décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
operagdo, caso o atraso seja inferior 30 (trinta) dias.

b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da etapa do cronograma fisico-financeiro néo realizado, no
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias.

c) Suspensao temporaria do direito de participar em licitagbes e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Barro, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com Administragdo Municipal, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo, ou até que seja promovida reabilitagao, perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.2 - A Contratante, sem prejuizo das san¢des aplicaveis, podera reter crédito, promover cobranga judicial
ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por
culpa da empresa CONTRATADA.

10.3 - O atraso injustificado na execug&o total ou parcial da obra, autoriza a CONTRATANTE, a seu critério,
declarar rescindido o Contrato e punir a empresa contratada com a suspensédo do seu direito de licitar e
contratar.

10.4 - Requerimento de concordata preventiva, dissolugdo judicial ou amigavel, decretagdo de faléncia da
empresa contratada, instauragdo de insolvéncia civil, dardo a Contratante ensejo a rescisdo contratual e a
emiss&o na posse da obra, dos materiais, equipamentos e ferramentas existentes no canteiro de obra.

10.5 - As multas prevista no subitem b) alineas b.1 e b.2, serdo devolvidas & empresa contratada, sem juros e
corregao monetéaria, desde que a conclus&o da obra se verifique dentro do prazo contratual.

10.6 - Ao licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato serdo aplicadas, as penalidades previstas em
lei. ,
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CLAUSULA 112 - DA RESCISAO
11.1- A CONTRATANTE podera rescindir o Contrato, independente de Interpelagao judicial ou extrajudicial e
de qualquer indenizagdo, nos seguintes casos:

a) O ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos, por
parte da CONTRATADA;

b) A decretagéo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil da CONTRATADA;

¢) O conhecimento de infragdes a Legislagdo Trabalhista por parte da CONTRATADA,

d) Razoes de interesse publico ou na ocorréncia das hipéteses do art. 78 do Estatuto das Licitagdes;

e) A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugéo do
Contrato.

CLAUSULA 122 - DA FISCALIZAGAO

121 - A CONTRATANTE fiscalizara a execugdo da Obra/Servigos, a fim de verificar se no seu
desenvolvimento estdo sendo observados os Projetos, Especificagdes e demais requisitos revistos neste
Contrato.

12.2 - A FISCALIZAGAO se efetivara no local da Obra/Servigos, por profissional previamente designado pela
CONTRATANTE, que comunicara suas atribuigdes.

CLAUSULA 132 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

13.1 - O recebimento da obra sera feito por equipe ou comiss&o técnica, constituida pela Secretaria Municipal
competente, para este fim.

13.2 - O objeto deste contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias da comunicag&o escrita da CONTRATADA;

b) Definitivamente, pela equipe ou comisséo técnica, mediante “Termo de Entrega e Recebimento dos
Servigos”, circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observag&o, ou vistoria que
comprove a adequag&o do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei n® 8666/93.

CLAUSULA 14* - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

14.1 - O Contrato podera ser alterado nos seguintes casos:

a) unilateralmente, pela CONTRATANTE;

a.1) quando houver modificagdes do Projeto ou das Especificagdes para melhor adequagéo técnica aos seus
objetivos;

a.2) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
quantitativa de seu objeto, dentro do limite legal.

14.2 - A CONTRATADA em caso de rescisdo administrativa unilateral, reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em aplicar as sangdes previstas neste Contrato.

CLAUSULA 152 - DO DOMICILIO E DO FORO
15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Barro - CE, como o Unico competente para dirimir quaisquer
davidas oriundas deste contrato, com expressa rentincia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA 162 - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1 - A CONTRATADA se obriga a efetuar, caso solicitado pela CONTRATANTE, testes previstos nas
normas ABNT para definir as caracteristicas técnicas de qualquer equipamento, material ou servigo a ser
executado.

16.2 - No interesse da Administragdo Municipal e sem que caiba & CONTRATADA qualquer tipo de
reclamagao ou indenizag&o, fica assegurado a autoridade competente o direito de ativar as condigdes, anular
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ou revogar a qualquer tempo, no todo ou
interessados.

e, 0 presente Contrato, disto dando ciéncia aos

E, por assim haverem acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposi¢des estabelecidas nas
clausulas anteriores e, bem assim, observar fielmente as disposi¢des legais em vigor.

Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
) CPF N oo eeeeessseeessesessenenes
73 RO CPF N2 oo seeeeses s
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Prefeitura Municipal de Barro
Governo Municipal
CNPJ n° 07.620.396/0001-19

AVISO DE LICITACAO

Modalidade - Tomada de Pregos

Tipo - Menor Prec¢o

Edital N° 2022.08.26.2

Objeto da Licitacio: Contratacio de servicos a serem prestados na construgiio de 3 (trés)
pracas com areinha localizadas na Av. Deputado Janudrio Feitosa na Sede, no Distrito
Engenho Velho e Distrito Serrota, no Municipio de Barro/CE, conforme especificacdes
constantes no Edital Convocatério.

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Barro comunica aos
interessados que no dia 14 de Setembro de 2022 as 09:30 horas, na sala das sessdes da Comisséo
Permanente de Licitagdo, localizada na Rua Alaide Feitosa, 140, Jardim S&o Francisco, Barro - CE,
estard recebendo Envelopes de Habilitagdo e de Propostas de Pregos, para abertura de Procedimento
Licitatério cujo objeto supra citado. Os interessados poderdo obter o texto integral do Edital na sede
da Comissio Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Barro, no enderego acima
mencionado, a partir da publicagdo deste Aviso, no horario de expediente das 08:00 as 12:00 horas.
Maiores informagdes poderdo ser obtidas através do Fone (88)3554-1612.

Barro/CE, 26 de Agosto de 2022.

Fernanda Alves Fernandes
Presidente da Comiss&o de Licitagdo

Rua Alaide Feitosa, 140, Jardim S&o Francisco - CEP: 63.380-000 - Barro - CE



Prefeitura Municipal de Barro
Governo Municipal
CNPJ n° 07.620.396/0001-19

CERTIDAO DE PUBLICACAOQO - AVISO DE LICITACAO

Tomada de Pregos N° 2022.08.26.2

Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixa¢do na Portaria
desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicagdes), conforme determina a Lei n® 8.666/93, e
suas altera¢des posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITACAO na modalidade
Tomada de Pregos N° 2022.08.26.2, cuja abertura esté prevista para o dia 14 de Setembro de
2022 as 09:30 horas, para o OBJETO: Contratagdo de servigos a serem prestados na
construcdo de 3 (trés) pragas com areinha localizadas na Av. Deputado Januério Feitosa na
Sede, no Distrito Engenho Velho e Distrito Serrota, no Municipio de Barro/CE, conforme
especificages constantes no Edital Convocatoério.

Barro/CE, 26 de Agosto de 2022.

Fernanda Alves Fernandes
Responsével pela Publicagdo

Rua Alaide Feitosa, 140, Jardim S&o Francisco - CEP: 63.380-000 - Barro - CE



Prefeitura Municipal de Barro
Governo Municipal
CNPJ n° 07.620.396/0001-19

COMPROVANTES DE PUBLICAGAO
AVISO DE LICITAGAO

Tomada de Pregos n° 2022.08.26.2

Rua Alalde Feitosa, 140, Jardim S&o Francisco - CEP: 63.380-000 - Barro - CE



126 DIARIO OFICIAL DO ESTADO | SERIE 3 | ANO XIV N°175 | FORTALEZA, 29 DE AGO

X HEL ,t‘/
\tarada pela empn,/
N° 2022.07.21.01 ,(_}..
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cipio. Por essa razio, a
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Prefeitura Municipal de Quixadd - O Presidente da Comissdo de Licitagdo, comunica aos interessados que devido a impugnac]
Vale Norte Construtora Ltda, inscrita no CNPJ: 09.528.940/0001-22 decidiu-se pelo adiamento do Edital Concorréncia

SEDUMASP, do tipo menor prego global, para a contratagdo de empresa especializada em limpeza piblica para executar os se
de residuos solidos, servigos complementares de varrigio, poda, capinacdo e pintura de meio fio, em areas com jurisdi¢do no ¥
licitagao prevista para ocorrer no dia 26/08/2022, as 09:30h, foi ADIADO, para o dia 29/09/2022, is 09:30h, conforme co! 0
de engenharia. Edmilson Mota Neto.

*R¥ Ktk ¥R
Prefeitura Municipal de Beberibe - Revogagao Pregao Eletronico n® 2022.08.08.01 1-SRP-SME. O Pregeciro da Comissdo de Lici
Jodo Tomaz Ferreira, n® 42 - Centro - Beberibe/CE, para conhecimento dos licitanies e de guem mais possa interessar que a licitacdo’s| .
tendo por objeto o Registro de Pregos visando &s aquisigdes futuras e eventuais de géneros alimenticios para atender as necessidades da rede de ensino da
Secretaria Municipal de Educagio, foi REVOGADO, posto sua inviabilidade em decorréncia no exercicio de novo juizo de conveniéncia, fundado em fatos
supervenientes a abertura do certaine, qual seja a necessidade em virtude de alteracdo nas especificagdes ¢ quantitativos dos itens no Termo de Referéncia
do edital, e em prol do interesse pliblico, nos termos do Art. 49 da Lei 8.666/93. Adson Costa Chaves.
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ESTADO DO CEARA — PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE — AVISO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO — TOMADA DE
PRECOS N° 007/2022-TP — OBJETO; Contratagio de empresa para execugio de pavimentagdo em pedra tosca no Municipio de Caridade/CE. Em Favor
da Licitante: DB LOCACAQ DE VEICULOS EIREL], CNPJ: 08.596.699:0001-06, VALOR TOTAL de RS 559.382.97 (Quinhentos e Cinquenta ¢
Nove Mil Trezentos e Oitenta ¢ Dois Reais ¢ Noventa e Sete Centavos), conforme documentos acostados aos autos. HOMOLOGO/ADJUDICO a presente
Licitagio na forma da Lei N° 8.666/93. DATA DA HOMOLOGAGCAQ: 22/06/2022. Jessiane Tavares Vieira — Ordenadora Geral de Despesas.
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Estado do Ceara - Prefeitara Municipal de Abaiara - Aviso de Julgamento — Tomada de Precos n* 2022.07.05.1. O Presidente da CPL da Prefeitura
Municipal de Abaiara, torna piblico, que concluiu o julgamento da fase de proposta de Pregos referente ao Certame Licitatério, na modalidade Tomada de
Precos n° 2022.07.05.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora — Mickaclly Lohane Morais Tributine - Sociedade Individual de Advocacia, por apresentar
pregos compativeis com os do orgamento elaborado pela administragio. Informacdes: Sata da CPL, e-mail: liciara2017@outlook.com. Abaiara/CE, 26 de
agosto de 2022. Carlos Mateus Bezerra Flores - Presidente da Comissiio Perma te de Licitagio — CPL.
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ESTADO DO CEARA — PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - EXTRATO DE CONTRATO — PROCESSO CARONA N° 013/2022-PC
— O Secretirio de Educagio vem publicar o Extrato do Contrato N° 2022.08.22.001, resultante do Processo Carona N° 013/2022-PC. OBJETO: Aquisi¢io
de fardamentos escolares de interesse da Secretaria Municipal de Educacio de Tamboril-CE. VALOR: RS 642.848,32. DATA DA ASSINATURA:
22/08/2022. CONTRATADA: FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME, CONTRATANTE: Antonio Fabio Ferrcira de Souza. Tamboeril-
CE, 29 de Agosto de 2022,
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ESTADO DO CEARA — PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO CARONA N° 012/2022-PC
— O Secretério de Educagio vem publicar o Extrato do Contrato N° 2022.08.17.001 resultante do Processo Carona N° 012/2022-PC. OBJETO: Aquisigio
de kits escolares de interesse da Secretaria de Educagio do Municipio de Tamboril-CE. VALOR: R$ 356.763,80. DATA DA ASSINATURA: 17/08/2022.
CONTRATADA: PROVIX DISTRIBUIDORA DE. PRODUTOS ALIMENTICIOS. CONTRATANTE: Antonio Fabio Ferreira de Souza. Tamboril-
CE, 29 de Agosto de 2022.
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Estado do Ceari - Prefeitura Municipal de Independéncia. A Secretaria da Saide torna piblico o Extrato do Terceiro Termo Aditive ao Contrato
resultante da licitagio na modalidade Tomada de Pregos N° SS-TP003/21, cujo objeto € a execugdo dos servigos de reforma da Secretaria de Saiide, na Sede
do Municipio de Independéncia/CE. Valor Global: R$ 476.415.,66 (quatrocentos ¢ setenta e seis mil, quatrocentos e quinze Teais ¢ sessenta e seis centavos).
Vigéncia até 18/11/2022. Contratada: M A Feitosa de Sousa LTDA EPP. Assina pela Contratada: Marcos Antdnio Feitosa de Sousa, Assina pela Contratante:
Anténio Edi Vieira Coutinho. Independéncia 26/08/2022.
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Estado do Ceari - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Julgamento. O Municipio de Umari/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna pablico que
fora concluido o julgamento do Pregio Eletrénico n” 2022.08.10.1. sendo o seguinte: Empresa Vencedora - Nuzia Leila Dutra da Silva Dantas, lote inico,
por ter apresentado o melhor prego na etapa de lances, sendo a mesma declarada habilitada por cumprimento integral is exigéncias do Edital Convocatério.
Maiores informagdes na sede da CPL ou pelo (88) 3567-1161 ou ainda através da plataforma elewrdnica: blicompras.com. Umari/CE, 25 de agosto de 2022.
Cicero Anderson Israel Soares - Pregoeiro Oficial.
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Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitagio — Tomada de Precos n* 2022.08.26.2. Realizara licitagdo cujo objeto é a
contratagdo de servigos a serem prestados na construgdo de 3 (urés) pragas com arcinha localizadas na Av. Deputado Janudrio Fcitosa na Sede, no Distrito
Engenho Velho e Distrito Serrota, no Municipio de Barro/CE. Abertura: 14 de setembro de 2022, 3s 09:30 horas. Maiores informagdes ¢ entrega de editais
na Rua Alaide Feitosa, n® 140, Jardim Sio Francisco, Barro/CE, no hordrio de 08:00 as 12:00 horas. Barro/CE, 26 de agosto de 2022. Fernanda Alves
Fernandes — Presidente.
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Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Municipio de Novo Oriente torna publico o Extrato do Termo de Homologagio ¢ Adjudicagao,
cujo objeto ¢ a pigarramento no Municipio de Novo Oriente-CE, conforme Convénio N° 1181/2022, Processo N° 06326048/2022, MAPP: 2026 SOP, na
modalidade Tomada de Pregos N° 05.019/2022, em favor da Empresa: Reanuto Engenharia EIRELI, CNPI: 41.981.677/0001-35, vencedora, com valor
global de R$ 1.941.936,54 (Hum milhio, novecentos ¢ quarenta ¢ wn mil, novecentos ¢ trinla e seis reais € cinguenta ¢ quatro centavos). Nove Oriente —
Ceari, 26 de agosto de 2022. José Maury Coelho Oliveira - Secretirio de Infraestrutura.
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Estado do Ceard — Municipio de Sio Gongale do Amarante — Aviso de Abertura de Proposta de Precos — Tomada de Pregos N* 015.2022 - TP.
O Presidente da Comissio Permanente de Licitagdo do Municipio de Sdo Gongalo do Amarante/CE torna piiblico para conhecimento dos interessados,
que diante da ndo apresentagio de recursos administrativos € cumpridos os prazos processuais, realizard a abertura das propostas de pregos das licitantes
declaradas habilitadas na licitagio supramencionada, ficando a sessdo marcada para o dia 30 de Agosto de 2022 as 10h00min. Sdo Gongale do Amarante/
CE, 22 de Agosto de 2022. Anderson Augusto da Silva Rocha — Presidente.
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Prefeitura Municipal de Senador Pompen. Contratante e signatdrio: Secretaria de Finangas, Administracie e Gestdo, Sra. Alana Selsa Pinheiro Juca, Secretaria.
Extrato do Termo de Contrato N° SF-IN002/2022-01-SFAG, decorrente da Inexigibilidade de Licitagio N* SF-IN002/2022, que tem por contratagdo para
apresentagio da atragdo artistica “Forré Real”, para realizagdo de show durante os festejos do evento piblico “Festa do Municipio em alusio aos 126 anos de
Emancipagio Politica™. Contratada e signatirio: Real Produgdes e Eventos Lida - ME, Sr. Antdnio Range! dos Santos Menezes; Valor Global: RS 60.000,00
(sessenta mil reais). Data de Assinatura do Contrato: 18/08/2022. Vigéncia: até 31/12/2022, contar da data de sua assinatura.
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Estado do Ceari - Prefeitura Municipal de Uruburetama. A Comissio de Licitagie, comunica que no proximo dia 31 de agosto de 2022, as 9h00min, na
sede da CPL, sito 4 Rua Farmacéutico José Rodrigues o” 1131, estard realizando a Abertura dos Envelopes de Propostas de Pregos das empresas habilitadas,
referente a Tomada de Precos n° 008/2022.04 que trata da contratagdo de empresa para execugio dos servigos de reforma das Unidades Basicas de Satide
junto a Secretaria de Satde de Uruburetama. Uruburetama/CE, 26 de agosto de 2022. A Comissio.
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referir a0 aumento de energia
ndo € mero exagero retorico: a
Ofgem, agéncia reguladora do
mercado de gés e energia no
pais, anunciou na sexta-feira
(26) um aumento de 80% nas
contas a partir de outubro. O
boleto médio anual na Ingla-
terra, hoje de cerca de 2.000 li-
bras (equivalente a R$ 12 mil),
vai saltar para perto de 3.600
libras (R$ 21,5 mil).

» £ um dinheiro que muitas
fam{lia$ - britinicas*simples
mente ndo tém. Espera-se
. ainda um novo aumento em
janeiro de 2023, para algo
em torno de 4.500 libras (ou
R$ 27 mil). E o mesmo valor
que fez com que um sorvetei-

pontos de vaniagem, de acor-
do com as pesquisas mais re-
centes) e Rishi Sunak ja diver-
gem com ideias sobre o que

fazer para aplacar a catstrofe. '

Enquanto Sunak falou em
ajudar as familias com dinhei-
ro, Truss mantém certa postu-
ra vaga sobre o assunto, ainda
que tenha declarado hi algu-
mas semanas ao jornal Finan-
cial Times que ndo acreditava
em “fazer doacdes” A falta de

projeto 'sobré o temia, porém,

tem causado estresse entre os
eleitores da atual secretdria de
Relagtes Exteriores.

Um deles, ouvido pelo jor-
nal The Guardian, disse que
“gostaria de ver mais” e que,

INTERNACIONAL

“que 0 Kewno Unido esteja to-

talmente independente em
energia por volta de 20457

" Na noite de quinta (25), os
dois participaram de um de-
bate para algumas centenas
de apoiadores em Norwich

" (leste da Inglaterra). Destaca-

Papa Francisco. £m visita a0 timulo do primeire pontifice que renunciouNso cargo, 0 p
cisco elogiou a humildade de tideres que renunciam voluntariamehte em ve
vida. A declaragio vem em meio a especulagbes de que ele possa deixar a fun

assum o pais pretende expio-
rar opgdes para também en-
cerrar essa demanda até o fim
do ano. Além de ser grandes

produtoras de petrdleo e de-

rivados, as ithas compram em
especial dos EUA, da Holanda
e do Golfo Pérsico.

governar por tod

[Evtado do-Caard ~ Profattura Warlolpal da Urit A Comissto de Lichac
lcomunica gue no proximo dia 31 de agosto de 2022, 3s 9h00min, na sede da CPL, sito & Rua
[Farmacutico José Rodrigues n°® 1131, estard realizando a Abertura dos Envelopes de
Propostas de Pregos das emprasas habilitadas, referente & Tomada de Pregos n® 008/2022.04
que trata da ¢lo de smp para &0 dos servigos de reforma das Unidades

sicas de Saude junto a Secretaria de Satde de Uruburetama. Uruburetama/CE, 26 de
05t0 de 2022. A Comissao.
Estado ard - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Julgamento. O Municipio de

Uman/CE, através do P o Oficial, toma plblico que fora concluido © juigamento do
o Eletrdnica n® 2022.08,10.1, sendo o saguinte: Empresa Vencedora - Nuzia Leile Dutra
da Silva Dantas, lote Unico, porhuproumado © methor prego na etapa de lances, sendo a
[mesma declarada habilitada por cumprimento intagral 3s exigbncias do Edital Convocatorio.
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latetrdnica: blicompras.com, UmarlCE, 25 de agoste de 2022. Cicero Anderson lsrael

oares - Pregoeiro Oficlal,
Estado do Ceard — Prefeiturn Munlcipal de Tururu - Aviso de Licktagiio - Tomada de

Pragas n* 01/2022-TP-SAUDE, A Comi de Llci da Prefeitura Municipa! do Turum,
torna publico que, 3s 09:00 horas do dia 16 de smmbm de 2022, na sala da Coniisséo
Pormamnto de Ltdug&o locelizada na Rua Francisco Sales, 132, Centre, Turury, Ceard,
fostss para's cortratélio dos servicos de assessoria o consultoria $i sdude;

2 Lloence Provia (LP, 'Llconn
s wmaoda un‘aon)h Terrano

nas Normas @ Inatrugdos du Licencizmento da AMI
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{Programas e Projetos Vinculados a0 Ministério da Saude ~ MS, através do SUS - Sistema
Unico de Sadde. Modalidade: Tomada de Precos. Tipo: Menor Prego. O Edital @ seus anexos

derso ser adquiridos junto 4 Comisséo de Licitagso no enderego jé citado, a partir da
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(Lote 02). Partes: Municipio de Maracanau, straves do Hospital Municipal Or. Jodo Elisio de
'Holunda @ a emprasa: Cooperativa de Trabalho de Atendimento Médico e Hespitatar LTDA -
JICOAPH, CNPJ N° 11.788.315/0001-88; Objeto: Registro de pregos abjetivando a ¢

EDUARDO anuuo DE tousumo CARNEIRO CPF: 815.473.693-34
Torna publico que requeren & Aytarg i de Meia NMA a m;a Previg (LP)e Liwm

de
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de omp especializada pare o de servicos médicos mwndeplannus médicos
destinados as atribuig ddicas do Hospital Municipal Dr, Jodo Elisic de Holanda, tudo
f espedﬂewées contidas no Termo de Referéncia constante dos Anexos do Edital;

Prazo: 12 (doze)meses; Data da Assinatura: 25 de 2gosto de 2022; Signatarios: Terese Cristina

nos Normas @ instrugBed de Licanclamento da AMMA no qual esla publicagao é paite inf
ALEXANDRE VICTOR PONTES COSTA CPF: 017.726.288-06,
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FABIO ABS‘I‘!HO 0A sawA ruscmemo ch Tz e 408.58

Licenga Previa (LP) o Liconga
na smcm de DI“!‘Q&N’I Ternxv
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de Oliveira Gomes e José Newten Lacerda Cameiro.
’Eshda do Ceard - Prefottura Municipal de Maracanas - Exfnto de Ata de Reglstro de
Pregos - Preg3o Eletrdnico N* 14.026/2022; Ata de Registro de Pregos N° 14.04211022:

Partes: Municipio de M 0, através da S ria do Sadde e Hospital Municipal Dr. Jo2o
Eiisio de Holanda e as emp: : Prohospital Comércio Holanda LTDA, CNPJ N°
09.485.574/0001-71 & D & V Comércio de Material Hospitalar EIRELI, CNPJ N°

Marls wu doltt Euublo co Foi geterminado 0 cumprimento das axigénclas contidas
nn Normn & lnl!mdu ua Lleum:lamnnee dn AMMA no qual ostn pubilucﬂa L] D-Iﬂl lnlnmoh

Torna pdbh 2 I dﬂ'n‘:h o o0t :«’I}A«le & Previe (WP} leqa
o I ue reguorey QN i - a 0 L [
de L o de fasiddncl iffay na smma‘ pamgnm Terra

%5 . Reaicacial Solaa Vih - Cons, Eupebin - Cb, ©
nas NOrmas & Inatrugdas da Licenciaments da AMMA no qual esta publicagao & pmc lnlmnla

05.954.983/0001-08; Objeto: Registro de Precos ‘visando a aquisigo de fraldas d =

para atender as de jas de Ordens Judiciais @ o Prog deConaessaodsFraldas.do
: de Satide/Fundo Municipal de Saiude/Adminisiragio Central e Hospitat
IMunicipat Dr. Jodo Elisio de Holanda, tudo conforme especificagdes contidas no termo de
referéncia constante dos Anexos do Edital; Prazo: 12 (doze) meses; Data da Assinatura: 22 de
jagosto de 2022; Signatirios: Jaime Lima de Carvalho, Yeresa Cristing de Ofiveira Gomes,
[Marcelo Rocha Pontes 8 Maria Derlange Pinheiro Msia.-
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+ Residencial Solaris Vlh oits; Eusébio - Ce. Fol determinado © cumpriments ﬂn exlgan:m oantidas

ms Normas ¢ mstruw & Licenciamants da AMMA 00 qual asta publicago 4 parte in

Estado do Ceard - Prefeitura Municipal de M 1 — Aviso do Licitag3n — la de|
Progos N* 10,031/2022-TP. A Comissfo P de Licitagho da Prefeitura de Maracanaxi,
ftoma pGblico para conh dos int ; que no préximo dia 19 de setembro de 2022,

jas 09:00h (riove) horas, na sua sata de sessBes, localizada 4 Avenida Durval Tomaz de Sousa,
n° 150, Conjunto Jereissati I, Maracanal - Cears, estard realt ficitagsio na modalidad

lLei o 8.666, de 21 e Jinko de 189376 atieray com Bins 3 Gontratagdo de
lempresa para a construgdo de um pontithdo no Temwno |ndngena Pitaguary, Local: Aldaia
Indigena Pitaguary, em Maracanad, Ceara, tudo conforme especificagdes contidas nosAnsxos

{Tomada de Precos, 4o tipo menor preco global, fombada: sabon°1003112022—TP naforma da L

DIEGO SARAIVA PELIPE CPF; 050,528,103-57

Totna hl«co ue raquereu A Autarquls Munizipat de Mala Ambiente —AMMAI Lm;u th {LP)o Llam
de tnstal 1 para construgao e
13- Resldanehl lrls Vits - oim Eusébic - Ce. Fol mﬂdaa

nas Normas e Instrup8es de Lmn:lamanko da AMMA no qual esta publicagﬂc 4 pane mlegﬂnla

publicacdo dests Aviso, no hordrio.de 03:00h as 12:00h. Tururu, 26 de agosto de 2022,
FranolscoRumannl ge

Praxedesda suva - Pmldenh da comlulo de Licitac!

p plo
pObiico o Enmto do Tonno de Homologtﬂo [ Adjudlca;lo, cu)o objeto
Municipio de Novo Onenh-CE conformo ComOnIo N® 118112022, Processo N° 06326048/2022,
MAPR: 2028 SOP, na mod m N° 08.016/2022, em favor da Empma
Reanuto Engenharia EtRELI ONP& 41 981 1-35, vencedora, com vaior global de RS
.94103654(Hummléo eq @ trinta e sels reais o

h ‘Novoomm- Ceard, 28 de agosto de 2022, José Maury

& qual
Cowtho Otiveira « s.mmummnmn
Estado do Ceard ~ Prefaitura Municipal de Jaguaruans - Prazo de Contrarrazdes a0
Resultado de Habllitagio - Concorréncia Poblica N° 2022.08.21.01-CPRP. A Prefeitura|
Municipal de Jaguaruana/CE, por melo da Comissdio de Licitacho, torna pablico, que foram

interpostos recursos em razdo do resuitado do julgemento de habilitaglio da Concoméncial
Pablica n° 2022.06.21.01-CPRP, ssgotandc-se o prazo de interposicio, fica aberto o prazo para
apresentagdo das contrarrazles. Jeguaruana/CE, 25 de sgoste de 2022, Maria Isabef
Batmo -Presidente da Comisslio de Licitacsio.
pal de Barro - Aviso de Julglm-n(o Fase dc
Habllihgio Tom:dadoPm;osn‘an.W 19.1.APresidente da C:

da i de Barro/CE, torna piiblico, que conciulu o )ulgtmmto da
Fase de Habﬁimg:ﬂo do Certame Licitatério na modalidade Tomada de Pregos n® 2022.07.19.1,
sendo o seguinte; Empresas inabilitadas - Raquel Gomas Ferreira Consultoria, por
descumprir o item 3.1.15 do Edital C tério, Ecivando Evangelista de Lima, por
descumprir o item 3.1.15 do Edital Convocatbrio, Josd Lima da Silva, por descumprir os Kens
3.1.14, 3.1.15, 3.1.16 € 3.1.17 do Edital Convocatdrio & G & 8 Servigos LTDA, por descumprir
ositens 3.1.14,3.1.16,3.1.17e3.2 do Edltal Convocmno Em virtude de todas as emprosas
ficarem inabilitadas, n P deu o prazo de 08 (oito) dias
lateis parl a apresentaglio de nova d ntaglo, conf preceiuao Anlgo4a §3°dalei
n® 8.666/93. Informamos que a nova data pam bimento da nova d sera no
idia 12 de setembro de 2022 &s (09:30 horas. Malores informagbes ¢ entrega de gdltak na Rua
IAlaide Feitosa, n® 140, Jardim Sa&0' Frlnclsco, Barro/CE o mnm de 08: 00 as 12:00 horas.
€, 26 de agosto de 2022, F tves F
Estado do Cears - Prefeitura Municipal de Barro -Aviso de Licitacio - Tomada de Pragos
n® 2022.08.26.2. Reallzara licitag3o cujo objeto 6 a contratagiio de servigos a sorem prestados
a construgao de 3 (rés) p ,..eomm-'m naAv, Deputado Feitosana
Sede, no Distrito Engenho Velho e Distrito Serrota, no Municipio de Barro/CE. Aberlura: 14 de
o de 2022, as 09:30 boras. Maiores informagdes e entrega de editais na Rua Alaide

@ um mil,

. MELINA GONDIM VILARQUCA CPF: 016.817. 023—9
Torna publico que requmeu AAmarq:.h Municipal de Melo Ambiente - ANIM. l ‘..lcnm;a Preyla (LP) e Licanca
Terrano

dn ln:ma;ﬂo LI
B Vi - Cale, Evedott ~ Go. Fo contidas
nal llorvnas . m 8as de Liee‘\:l’amonm da AMMA no qual ests publ«aclo [ pane Integm\m

KERLEY CHRISTINE FERNANDES RIBERO CPF ‘778, 709 §23-91
Terna publico que raguerey A Nelo AMMA 3 m Previa (LP) e Lkanql
‘z Irnmmar a3 Servidde

a0 Edital, o qual encontra-s& na integra na sede da Comissio P te de Licitaglo, no

jenderego acima mencionado, no hordric de 8:00h as 14:00h. Maracanad - Cears, om 26 de

aemslal o (L) para construgao de
o éomnsvlla l(e Eusébio - c. Fel conﬂdus

da
na: Normas w Instruges de Licanclamento da AMMA no qual ests publlttcbo ¢ parte Integrante.

eitosa, n° 140, Jardim Sdo Francisco, Barro/CE, no hordrio de 08:00 a5 12:00 horas.
Baro/CE, 26 de agosto de 2022, Fernanda Alves Fernandes ~ Presidente.

Estado do Ceard — Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato da Ata de Registro do

Progos N® 08.06.001/2022-SMS. Orgo G lador da Ata. Prefeitura Municipal de Brejo|

Santo-CE alravés da Secretaria Municipai de Sadde, CNPJ N°. 07.620.701/0001-72.

i rio da A: Distribuklora de Produtos ¢ Medicamentos Hospitalares|

E d LTDA, CNPJ N°. 43.934.068/0001-60. Fundarmentag8o Legel: Decrelo Municipal n®.
g
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